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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WARUNKI OGOLNE
OST

1/ OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1/ Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlnego przedsigwzigcia
Budowa : Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania

budynku ustugowego na funkcj¢ wychowawcza z pokojami treningowymi
dla oséb uposledzonych z pomieszczeniami administracyjnymi w ramach
istniejacego uzdrowiska.

1.2/ Zamawiajacy: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Oso6b z Niepelnosprawnoscia

Intelektualng koto w Kamieniu Pomorskim
ul. Garncarska 4; 72-400 Kamien Pomorski

1.3/Charakterystyka przedsigwzigcia:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (OST) sq roboty budowlane obejmujace wykonanie
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku ustugowego w Kamieniu Pomorskim
zgodnie z dokumentacja , OST i SST

Charakterystyka budynku:

POW. ZABUDOWY 244,80 m?
POW. UZYTKOWA 570,34m?
KUBATURA 2414,04 m’

1.4/ Dokumentacja techniczna okre§lajaca przedmiot zamdéwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji

Projekt budowlano-wykonawczy branzy architektonicznej i konstrukcyjnej dla obu obiektow.

Roboty nie majace odzwierciedlenia w zalaczonych specyfikacjach technicznych nalezy wykonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, Polskimi lub europejskimi normami ,
kartami technicznymi producentéw i wytycznymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

1.4.4/ Zgodno$¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ prac i ich zgodno§¢ z dokumentacja kontraktows i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty §cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki 1 przedtozy
je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5/ Definicje i skroty
OST — Ogo6lna Specyfikacja Techniczna
ST —Specyfikacja Techniczna
PZ] — Program Zapewnienia Jako$ci



2/ PROWADZENIE ROBOT

2.1/ Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonanych robét, za ich zgodno$é z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizaciji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomocy zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawece.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawcg, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunig¢ciu punktéw przez personel wykonawcy, zostang one
zalozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty Budowlane wymagaja ich
usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowiazany
do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowiazkéw wykonawcy
i uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostalych robét.

Decyzja zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegblowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru roboét.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki bada materiatéw i jakosci
robét, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badad naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie wykonaweca.

2.2/ Teren budowy
2.2.1/ Charakterystyka terenu budowy

Budynki - zabudowa wolnostojaca
2.2.2/ Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje¢ techniczng okreslong w p. 1.4

2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3/ Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé realizacj¢ roboét, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
Zeby zapewni¢ bezpieczenistwo calego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i
inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.



Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoficzenia robét za utrzymanie wszystkich
reperéw 1 innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

2.2.4/ Ochrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji nadziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakickolwick szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego.

2.2.5/ Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac 1 stosowacé si¢ do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakoficzenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do
wszystkich przepisow 1 normatywow w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy 1 poza jej terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszcze,
halasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dzialalnoscia.

2.2.6/ Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia sa
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczedstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostegpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry méglby powsta¢ w czasie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwick z jego pracownikéw.

Uzycie materialoéw, ktére wplywaja na trwale zmiany §rodowiska, ani materialéw emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
material z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiladze jako bezpieczne dla §rodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakoficzeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materialy pylace
) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich
wladz administracji pafistwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3/ Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1/ Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robo6t
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonywania robét
zasadniczych, wykonawca jest zobowiazany do wykonania I przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy
do akceptacji nastepujacych dokumentéw:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegblowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoSci.
2.3.2/ Projekt organizacji robot



Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, w
oparciu o zasady techniczne, ludzkie i1 organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robé6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy
oraz harmonogramem robét. Powinien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$é poszczegdlnych elementow robot

2.3.3/ Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdlowy harmonogram robot 1 finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalent zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
rob6t budowlanych 1 montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie
robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja
umowy do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robét i platnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robét w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4/ Program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw 1
wymagan w zakresie bezpieczedstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5/ Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) cze$¢ ogblng opisujaca:

- system ( sposéb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréow i kontroli ( opis laboratorium wlasnego lub
wytypowanego do wykonania badati zleconych przez wykonawce ),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb 1 forme¢ przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czgs¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania I zaladunku materialéw,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materialéw 1 urzadzed przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu I przechowywania na budowie,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i cz¢stotliwos$é badan, pobieranie probek,, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp. ) prowadzonych podczas dostaw materialéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robét,

- sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2.4/ Dokumenty budowy
2.4.1/ Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakofczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na
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biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep robodt, stan bezpieczenistwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane , oznaczone i datowane przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane
przez przedstawiciela wykonawecy, ktéry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2/ Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegélowe obmiary wykonywanych robdt robione sa na biezaco 1 zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji 1 jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze roboét, stanowiacym zalacznik do umowy.

2.4.3/ Inne istotne dokumenty budowy
Oproécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w skad umowy;
b) Pozwolenie na budowe;
c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawecy;
d) Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy 1 porozumienia cywilno — prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robdt;
g) Opinie ekspertow 1 konsultantow;
h) Korespondencja dotyczaca budowy.
2.4.4/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu.  Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego
realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie 1 na kazde
Zadanie.

2.5/ Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1/ Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoficzeniem robét wykonawca jest zobowiazany do dostarczania

na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentéw:
Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen

Dokumenty skfadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia 1 zaadresowane na adres zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie harmonogramoéw,
rysunkéw roboczych , wykazéw materiatéw oraz procedur zlozonych lub wnioskowanych przez
wykonawcg nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu 1 wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda
wylacznie przez wykonawece.

2.5.2/ Rysunki robocze

Elementy urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedlozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw
projektowania i w zadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy od odpowiedzialnosci za omytki lub braki
w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej
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koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w
umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wickszych rysunkéw, ktdre nie moga byé
tatwo reprodukowane przy uzyciu standartowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane
zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow 1 urzadzen wspdlzaleznych ze soba, nalezy
koordynowaé w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas tak,
zeby moégl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych
powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegblowych specyfikacji technicznych. Skiadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

1) Nazwa inwestycji;

2) Nr umowy;

3) llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

4) Tytul dokumentu;

5) Nr dokumentu lub rysunku;

6) Okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub element.
Data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane beda przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzil on ( wykonawca ) je i zatwierdzil oraz, Ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy 1 zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan
z wszystkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3/ Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé
robét oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i
zgodnie z wymogami zawartymi, w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robét przedstawia do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdét 1 finansowania, zgodnie z wymogami umowy.
Harmonogram ten w miare postegpu robot moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4/ Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco

ewidencji wszystkich zmian rodzajow materialéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowaé w komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadad
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.5.5/ Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoficzeniem robédt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukceji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace z
stad koszty zostana uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzen lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez wykonawce w ciagu 30 dni



kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych
brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegblowy opis funkcji kazdego gléwnego elementu skladowego uktadu
Dane o osiaggach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
. Wasciwa regulacja
. Procedury testowania
. Zasady cksploatacji
Instrukcja wylaczania z eksploatacji
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
. Srodki ostroznosci
. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdlowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen
17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéow, ktére nalezy smarowaé lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwo$cig smarowania
18. Wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawien wskaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych i
alarmowych
20. Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzed, w tym ukladéw sterujacych i
o$wietleniowych
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$é urzadzenia, ukltadéw sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.
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3/ ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizaciji swoich obowiazkdw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzialajacych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydane przez nich polecenia maja
moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4/ MATERIALY I URZADZENIA
4.1/ Zrédta uzyskiwania materialow i urzadzen
Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢
zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
4.2/ Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wlasciwosci. Wyniki tych probek stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii
materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materialéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialéw 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowiazek spelnia¢ nastepujace warunki:



a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i

pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych

miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone do realizacji robot.
4.3/ Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnosé tych
materialéw z warunkami podanymi w szczegbdlowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszq posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza byé dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$é¢ wilasciwosci
przewidzianych do uzycia materialéw 1 urzadzed 2z wymaganiami zawartymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do whudowania.

4.4/ Materialy nie odpowiadajace wymaganiom normy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla
ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialéw moze byé odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore
nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie spraweg, ze te roboty moga by¢ odrzucone ftj.
zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

4.5/ Przechowywanie i skfadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos$¢ i wlasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
4.6/ Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegélnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegélowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o tym zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczeéniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5/ SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom
zawartym w szczegolowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
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zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jesli  projekt wykonawczy lub szczegélowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wybrany wariantowy sprzet nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6/ TRANSPORT

Liczba 1 rodzaje srodkéw transportu beda okreslane w projekcie organizacji robét. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i
szczegOtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu przy drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez wykonawce usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7/ KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1/ Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialéw prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadaé
od wykonawcy przeprowadzenia badait w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

Wykonaweca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie
wykonawczym I szczegblowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan
Iich czestotliwosci sa okreslone w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowa wykalibrowane I
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badas.

7.2/ Pobieranie probek

Préobki do badad beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzag
watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacja umowy beda opisane 1 oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3/ Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegélowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.
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Przed przystapieniem do pomiaréw i badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie
wynikow badaid beda mu przekazywane na formularzu wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonania kontroli, pobierania préobek i badania materialéw u Zrédel ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§é wykonanych robé6t I uzytych materialéw z wymaganiami
szczegblowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikdéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sq niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badat, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i
robot z projektem wykonawczym i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek zostana poniesione przez
wykonawce.

8/ OBMIARY ROBOT
8.1/ Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie wymogami
zawartymi w projekcie wykonawczym I szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sq wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania
wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg pisemnej instrukeji zarzadzajacego realizacja
umowy.

Dtlugosci 1 odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo ( w rzucie
) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dlugosé pomnozona przez $redni przekrdj. losci,
ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2/ Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowanie w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badani atestujacych, to wykonawca musi posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robét.

8.3/ Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i w terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce 1 zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzane przed czgsciowym i koncowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakrycie.

9/ ODBIORY ROBOT I PLATNOSCI

Zasady odbioréw i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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10/ PRZEPISY ZWIAZANE
10.1/ Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczegblowej specytikaciji technicznej
10.2/ Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, ktére sa w jakikolwick sposéb zwiazane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.UN1.89/1994 poz.414 )wraz z pozniejszymi
zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. ( Dz. U. Nr
80/2003¢ ) wraz z pdzniejszymi zmianami
3. Ustawa dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie o ocenach oddzialywania na srodowisko
z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/200 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. ( Dz. U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z
pozniejszymi zmianami
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 1. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48 ).
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagant prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich
dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw 1 innych wymaganych §wiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY
OBIEKTOW KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT. I-V,
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1. WSTEP

1.1. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe dotyczace robét ziemnych przedstawiono w OST.

1.3. Wymagania dotyczace robot

Okreslenia podstawowe dotyczace robot ziemnych przedstawiono w OST.

2. MATERIALY - WYMAGANIA
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw do robét ziemnych przedstawiono w OST.
Jako material na warstwy nosne nalezy stosowaé piaski lub mieszanki zwirowo piaskowe.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do robét ziemnych przedstawiono w OST.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki podsigbierne wyposazone w lyzki o pojemnosci co najmniej 0,4
m3 , fadowarki, itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
- sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w STO.

Transport gruntéw odbywal si¢ bedzie na odleglosé nie wigksza niz 15 km Jub w miejsce wskazane przez
Inwestora lecz takze nie dalej niz 15 km od terenu objetego robotami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét przedstawiono w OST.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zalamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm .
Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi-3 cm .
Szeroko$¢ wykopu nie moze r6znié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 c¢m, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp wykopu nie powinno r6znic si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
rob6t ziemnych.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odplyw waéd z wykopu.
Zrédha wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
5.4. Wykonywanie warstwy nosnej z piasku lub mieszanki Zzwirowo — piaskowej.

Podloza nosne nalezy wykonywaé etapami zaggszczajac poszczegolne warstwy grubosci
maksymalnie 30 cm za pomoca zaggszczarek plytowych 150 kg , do uzyskania wspétczynnika
zageszczenia min ID = 06, dla kazdej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot przedstawiono w OST.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowe;.

Szczegblng uwage nalezy zwrocic na:

* wladciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

* wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do
odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardow
1 Pomiar szeroko$ci wykopu
zlemnego

2 [Pomiar szeroko$ci dna wykopu
3 | Pomiar rzednych powierzchni Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i

wvkobu ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
4 Pomiar pochylenia skatp
5 | Pomiar réwnosci powierzchni
wvkobu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadu podluznego | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odst¢pach co 20
powierzchni wykopu m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej #zz £10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz —3 cm lub +1
cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwno$¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczaé 3 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spelniajace wymagati podanych w odpowiednich punktach specytikacji, zostang
odrzucone, jesli materialy, nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujq wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 516
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. zasady obmiaru rob6t przedstawiono w OST.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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9.1. Zasady ptatnosci przedstawiono w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntéw.
4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 péz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 péz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 péz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 1. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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OST —ogdlna Specytikacja Techniczna

WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego.
1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukeji betonowych i zelbetowych. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie
robo6t zwigzanych z:
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- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
OST 0 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne", a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchlonac beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng wartos$é ci$nienia wody w MPa,
dzialajacego na prébki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. I'150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalto$¢ gwarantowana R,,0 w MPa.
Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych 1 badanych zgodnie z norma PN-B-06250.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatéw 1 wykonywanych robot oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogélne"
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujq odpowiednie polskie normy.

2.1 Szalowanie
2.1.1  Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materialy
do budowy szalunkéw

212 Ptyty deskowania:

1. Sklejka
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;
3. Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej

dlugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o $rednicy
wigkszej niz 25 mm.

4. Deskowanie systemowe badzZ tradycyjne

2.1.3  Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wechodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie
substanciji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

214  Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu,
o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu
wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.2 Zbrojenie
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2.21. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali AIIL 18G2.

Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WIWO.

2.2.2  Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetniaé¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.2.3. Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musza odpowiadaé celom jakim majg stuzy¢.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 1 B40 - klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujacym
badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN
196-6;1997,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spelniac
nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wiazania w aparacie Yicata):
- poczatek wigzania - najwczesniej po uplywie 60 minut.
- koniec wigzania- najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objgtosci:
- wg préby Le Chateliera - nie wigcej niz 8§ mm,
- wg préby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie 1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylent), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnie$é w
palcach 1 nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunac poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$é z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zaladunku 1 wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wlazy
do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny byé
suche 1 czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.
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Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakos$ci powinna by¢ przechowywana
osobno w spos6b umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podlozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sig.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatosé badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- /s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 74 odleglosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Do betonéw klas B30 1 wyzszych nalezy stosowac wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwee
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadac¢ nast¢gpujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:
* dla gryséw granitowych - do 16%,
* dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwo$¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornos$¢ wedlug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywac
zwickszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0,1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obceych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie$ci¢ w granicach:

- do 0,25 mm-14-19%,

- do 0,50 mm - 33-48%,

- do 1,00 mm-53-76%.

Piasek powinien spetniaé nastgpujace wymagania:
- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywolywac
zwickszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
- zawartos$¢ zanieczyszczetr obeych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawarto$ci pyléw mineralnych wg normy PN-B-0671 4.1 3.
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Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych
badant wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakeji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.3.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduyje si¢ czerpac z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
- przyspieszajacym lub opdzZniajacym wiazanie. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.
2.4. Beton
Beton do konstrukeji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spelniaé nast¢pujace wymagania:
- nasiqklivost - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymaltosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej llosci wody zapewnié szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

- z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rdézna, ale nie wigksza od
dopuszczalnej, lo$¢ piasku,

- za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwi¢ksza masa objetosciowa.

Warto§¢  paramettu A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowsa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢
na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i
wickszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sa nastepujace:

- 400 kg/m? - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
watunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana
wytrzymatos$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 R™.

Zawarto§¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczaé:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
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- wartoéci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-
B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej
sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zalozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie
PN-B-06250 nie moga, przekraczaé:

- £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne".
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno si¢ odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie
wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszcezyznie poziomej, o czgstotliwosci
6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w OST.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). Ilo$¢ ,,gruszek" nalezy dobrad tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$é betonowania z
uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy
do betonu lub innych §rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze+15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST.
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:
- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- £3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigckszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada.
W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawac za pomocy rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonows nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonows nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

- przy betonowaniu oczepéw, gzymséw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nast¢pujace warunki:

- wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6(UW drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt pomostéw i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadla do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenistwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
plerwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukeja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C. jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce rob6t za pomoca mat lub folii.
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5.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakofniczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu 1 chroniacymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6ézniej niz po 12 godz. od zakoficzenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzief 1 co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- réwno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzchni betonowych konstrukeji, co bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyrownaé za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.
6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymalos$ci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobéw,
- 1 prébka na 50 m betonu,
- 3 prébki na dobe,
- 6 prébek na parcie betonu.
Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosé nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycigtych z konstrukgji.

jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymalosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek 1 badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni,

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250.

Proébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-
B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki
nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-
06250.
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Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$é na prébkach wycietych z konstrukcii.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang
parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-
B-06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualna norma 1 niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania | Termin lub czesto§¢ badania
wedlug
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
skladnikéw |- czasu wigzania PN-EN 196-3  |kazdej dostarczonej partii
betonu - stalo$¢ objetosci jow.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymalosci PN-EN 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa jow.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pyléw PN-EN 933-9
- zawartosci PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkéw i |PN-B-06240
domieszek i Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowe;j
jow. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiang roboczg
jow. Zawarto$¢ powietrza  |j.w. jow.
Badanie 1) Wytrzymalo$¢ na jow. Po ustaleniu recepty i po
betonu $ciskanie na probkach wykonaniu kazdej partii betonu

24



jow. 2) Wytrzymatosé na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie - badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jow. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukeji i raz na 5000 m
jow. 4) Mrozoodpornosé jow. jow.
jow. 5) Przepuszczalno$é jow. jow.
wody

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogolne
- Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku

wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o
powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukeji o charakterze monumentalnym.
- Ustalenia projektowe powinny okreslaé wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto§ciami podanymi w

normie, tacznie z okre§lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukeji.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupéw.

- Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci roznoimienne w stosunku

do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy

podja¢ dziatania korygujace.
6.2.2. System odniesienia

- Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa

geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukeji

zgodnie z normami PN-87/N-02251

i PN-74/N-02211.
- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

110 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie toleranciji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz: £ 20 mm przy klasie tolerancji N1, £15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i $ciany
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz £10 mm przy klasie tolerancji N1, = 5 mm przy klasie tolerancji

N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i §cian w planie w stosunku do

stupéw i §cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz: +15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy
klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wicksze niz:
+ 20 mm przy L < 30 m,
+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L. < 250 m,
* 0,10 (L+500) przy L. > 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegltych kondygnacii o

wysokosci h nie powinny by¢ wicksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy klasie toleranciji N2.

- Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegltych kondygnacii nie powinno by¢

wigksze niz: £10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1 £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji
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- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci Z h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢

wieksza niz:

6.2.5. Belki i ptyty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
110 mm przy klasie tolerancji N1
T 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
115 mm przy klasie tolerancji N1,
110 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
110 mm przy klasie tolerancji N1,
T 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygiecie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
115 mm przy klasie tolerancji N1,
110 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacii nie powinno by¢ wigksze
niz:
115 mm przy klasie tolerancji N1,
710 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnaciji w stosunku do poziomu podstawy
nie powinno by¢ wigksze niz:
1 20 mm przy H, < 20 m,
+ 0,5 (H,+20) przy 20 m < H, < 100 m,
+ 0,2 (H.+200) przy H, > 100 m.
6.2.6. Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru I; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
1 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1 0,021, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wicksze niz:
1 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1 0,021, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wicksze niz:
-10 mm przy klasie toleranciji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i polaczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie toleranciji N1,
-5 mm przy klasie toleranciji N2.
6.2.7. Powierzchnie i krawedzie
- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze
niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko§no$¢ (odchylenie od obrysu)

w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie toleranciji N1,

L/200 S 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wicksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wktadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw 1 wkladek nie powinno by¢ wigksze niz:
110 mm przy klasie tolerancji N1,
* 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST.
Zasady obmiaréw robot:

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OSTY.
9.1. Cena jednostkowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy
PN-B-06262  Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik
ksztattu.
PN-EN 1097-6Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestoscl ziaren 1
nasigkliwosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i1 wytrzymatosciowych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm

metoda wersenianowa.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.

PN-D-95017Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gléwne wymiary.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i
badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 1 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jako$ci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IZOLACJE
ST-4.0

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 termicznej w obiektach objetych przetargiem.
ST Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

ST .Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw, budynkéw i budowli.

ST Izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

OST- Ogdlna Specytikacja techniczna

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogblne

2.1.1 Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych
dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wltokien szklany i na welonie szklanym oraz papy
na wiéknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac
dostateczna odporno$é w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnosé do sklejanych
materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach panistwowych i §wiadectwach I'TB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowanej w sposob wskazany
w normach padstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana gr 5Smm jako membrana wodoodporna plyty i $cian
fundamentowych

a) Wymagania wg PN-91/B-27618

* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy powinna mie¢ réwnomiernie roztozona posypce.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

* wymiary papy w rolce

- dlugosé: 10 m + bez ograniczen, - 0,10 m,

- szeroko$¢: 100 + 3 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 18 cm i zwiazane
drutem i sznurkiem grubo$ci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie.
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* Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i
dzialaniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ - lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
watstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze soba i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KIF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bez rozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.2.6. Folia

Wymagania wg PN-92/C-89090, PN-81/C-89092, ZUAT-15/1V.03, ZUAT-15/IV.08, Aprobaty
Technicznej 1 Atestu Higienicznego

2.4. Materialy do izolacji termicznych

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Wg OST.

5. Wykonanie robét.
Wedtlug opisu z OST.

6. Kontrola jakosci.
Wedlug opisu z OST.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Wedtug opisu z OST.

9. Podstawa ptatnosci.
Wedlug opisu z OST.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badas.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-20132:2004 ( PS-E FS 20 wg PN-B-20130:1999) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.-
Wyroby ze styropianu EPS produkowane fabrycznie

PN-75/B-30175. Kil asfaltowy uszczelniajacy.
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PN-92/C-89090 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie grubosci.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymaltosci na rozdzieranie.
PN-81/C-89092 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym
rozciaganiu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE
ST-5.0
SPIS TRESCI
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WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych

1 towarzyszace.

Elementy robét:

»  Mury z cegiet

» Mur z pustakéw ceramicznych

1.2 Oktreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w OST —Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy KATEGORIE Opis
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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obicktéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz
45261000-4 | podobne roboty

45262500-6 | Roboty murarskie

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:

> Pustak ceramiczny

> zaprawa cementowo-wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédla wytwarzania 1 wydobywania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami

PZJ.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wymagania okreslono w OST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania okreslono w OST.

4. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1  Zakres robot przygotowawczych
a). Sprawdzenie wymiar6éw i katéw $cian
b). przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.2  Mury z pustakéw ceramicznych
5.2.1 Zakres robét zasadniczych
a). murowanie $ciany
b).  usuniecie resztek zaprawy z podlozy i stropow

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robét
Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilo$ciach
zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murdw. Gestosé
zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie
dostawala si¢ do pionowych szczelin pustakéw.
W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie stosowaé zasade przewiazania spoin. Wiazanie cegiel w murze
powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegly warstwy goérnej z
przesunicciem obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie wykonywac recznie przy
pomocy narzedzi mechanicznych.

5. KONTROLA, BADANIA WYROBOW I ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT
Wymagania okreslono w OST.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST.
Doktadno$¢ wykonania rob6t murowych
Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé:
+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen i wysokosci poszezegdlnych kondygnacii
* 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku
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Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubo$¢ wykonaé¢ wedlug projektu, przy czym dopuszczalne
odchylki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowaé w zaleznosci od gr. muréw, liczonej w
ceglach wedlug nastepujacych zasad:
dla muréw pelnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi Y4, 72 lub 1 cegly wielkosci tych odchytek
powinny by¢ takie same jak wielko$ci odchylek odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do danego
muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka)
gdy grubos$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubo$ci muru wlicza si¢ grubo$é co najmniej
spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw pelnych wynosi + 10 mm
Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ plaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy plaszczyznami
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla §cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020. Dotycza
one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci V2
lub 1 cegly — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.
wieksze niz 2 mm
Odbior cegty
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ nastgpujace badania:
sprawdzenie zgodnosci klasy cegly 1 pustakdéw z zamowieniem 1 wymaganiami technicznymi
przeprowadzenie proby doraznej
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenie o jakos$ci
wystawione przez producenta. Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem
wydanym przez uprawniong jednostke.

a. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogdlnej OST.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagia odniesienia jest:

SIWZ

umowa zawarta pomicdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE DREWNIANE
ST-6.0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukeji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie i montaz konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
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W zakres tych robét wehodza:

a. Wykonanie i montaz konstrukeji dachowej.

b. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
OST —Ogoblna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, OST i poleceniami Inzyniera

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach stosuje si¢ drewno klasy C30 wg nastepujacych norm
pafstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.
Klasy drewna Lp. Oznaczenie C30

1 Zginanie 30

2 Rozciaganie wzdluz widkien 18 21

3 Sciskanie wzdtuz wtékien 23 25

4 Sciskanie w poprzek wtdkien 5,7 6

5 Scinanie wzdluz wlokien 3 3,4

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30

Seki w strefie marginalnej do 1/4 %4 do V2

S¢ki na catym przekroju do 1/4 s do 1/3

Skret wtdkien do 7% Do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie b) czolowe

1/31/11/21/1

Zgnilizna Niedopuszczalna

Chodniki owadzie Niedopuszczalne

Szerokos¢ stojéw 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu

krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podiuzna

a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci 1 szeroko$ci elementu.
Nieréwnosc¢ plaszezyzn - plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchylek. Nieprostopadlo$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukeji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem - 13%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze:
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- w diugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -] mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchylki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:

* dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokoséci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

* dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokos$ci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchylki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm 1 -2
mm.

e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2 mm.
2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z Ibem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Stuby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod $ruby NalzSy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/TTB-ITD/87 z 05.08.1989 .
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

3. Sprzet
Oktreslono w OST.

4. Transport
Okreslono w OST.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktore zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymaltosci, uktadu geometrycznego 1 wymiaréw konstrukeji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnosé wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic si¢ od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dlugosci elementu do 20 mm
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- w odlegltosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm

5.2.5. Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

- w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w §cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane §rodkami grzybobdjczymi
oraz zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.
5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktadaé strong dordzeniows ku dolowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugo$é
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac si¢
tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.
5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugosé
gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wicksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona §rodkami ochrony.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w OST.

7. Obmiar robo6t

Okreslono w OST.

8. Odbior robot

Okreslono w OST.

9. Podstawa ptatnosci

Okredlono w OST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne dla drewna
okraglego 1 tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢sci ztacznych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBROBKI BLACHARSKIE
ST-7.0
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
Blacha stalowa ocynkowana- nazewnictwo stosowa¢ rowniez dla blachy stalowej, powlwkane;.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obroébek blacharskich wraz z rynnami 1 rurami spustowymi.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania i jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementami wystajacymi ponad dach
budynku:
- 45261310 Obrobki blacharskie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w OST.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczefistwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normga europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatéw

2.212. blachy ptaskie:
a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000
mm lub 1250x2000 mm.
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b) blachy tytanowo-cynkowe grubosci 0,65 mm

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nast¢pujace wymagania ogélne:

- pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a
tata kontrolna o dltugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy
niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowe;),

- réwnosé plaszezyzny polaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkladzie z fat) lub 3 platwiach (przy podkladzie z platwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylataciji konstrukeyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szerokosé
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

- w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktad z desek pod obrébki blacharskie

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetniaé nastgpujace wymagania:

- podklad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubosdci 25 mm i szerokosci od 12 em do 15 ecm. Szeroko$¢ deski okapowej powinna by¢
wigksza 1 wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm

- gwozdzie powinny byc¢ gleboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaly si¢ z blacha. e,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci -30 cm, przy oknach, wokét komindw itp.
podklad powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spelnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.3. Obrébki blacharskie

5.3.1. Obro6bki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej lub powlekanej o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukeyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.4.2. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
nalozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢
si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.
5.4.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.4.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999
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5.4.5. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

6. KONTROLA ]AKOSCI ROBOT
Warunki okreslono w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Warunki okreslono w OST.

8. ODBIOR ROBOT
Warunki okre§lono w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. obroébki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m krycia, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan ,

- oczyszczenie podkladu,

- wykonanie wszelkich obrébek blacharskich z przygotowaniem lapek i zabek oraz obrobienie kominéw,
kalenic, koszy, naroznikéw, ogniomuréw , okapow tacznie z ich pokitowaniem lub lutowaniem
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENTA
45261320 - Rynny i rury spustowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych ukltadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej ukladanych na ciaglym podtozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze

stali uktadanych na ciaglym podlozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cz¢$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czg$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podlozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy aluminiowej, uktadanych na ciaglym podlozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych. PN-EN
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania 1 badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraglych.
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9. WSTEP
1.4 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru podlozy pod posadzki .
Rodzaje podtozy do wykonania:
> Podktad z C16/20, C20/25
1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w OST — Wymagania ogdlne oraz z

OST- Ogolna Specyfikacja Techniczna

1.6 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia

10. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

> beton C/16/20

> siatka zgrzewana

> masa samopoziomujaca
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami

PZJ.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wymagania okreslono w OST.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania okreslono w OST.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PODLOZY POD POSADZKI

5.1 Zalecenia ogolne
Podloze pod posadzke —warstwe wyréwnawcza wykonaé na przygotowanej warstwie podkladu z
kruszywa zageszczonego mechanicznie.

5.2 Zaktres robot przygotowawczych

» Podktady powinny byé¢ wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania
podlogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna by¢ ona nizsza niz 5 °C,
a w zadnym przypadku — zaréwno w czasie wykonywania, jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 °C.

5.3 Zakres robo6t zasadniczych

» Podloza betonowe

- Podloza nalezy wykona¢ z betonu C16/20 lub C20/25 , z uwzglednieniem dylatacji.

- Podktady betonowe nalezy pielegnowaé w ciagu nastgpnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykry¢ je
folia.

» Warstwa samopoziomujaca
-podloze powinno by¢ suche, nosne i odpylone
-wylewanie masy

-odpowietrzenie masy

14. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialéw, sprzetu 1 §rodkéw transportu
podano w OST .
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robét, materiatéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

» Badania skladnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robot betonowych.

» W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé
wszystkie wymagane normami wlasciwosci betonu.

» Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byé¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlegaé
parametry, od ktorych zalezy jako$¢ betonu.

» Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscia nie mniejsza niz 2
razy na kazda, zmiane robocza, Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymalo$ci na Sciskanie probek pobranych
z danej partii betonu. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie
moze by¢ mniejsza niz 1 prébka na 50 m? betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 probek na partie betonu.
Prébki pobiera si¢ losowo.
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» Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien
uzyska¢ wymagang wytrzymalos$¢, to nalezy jg sprawdzac po 28 dniach.

6.2 Badania jakoS$ci robot w czasie budowy
Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i

system6w technologicznych.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST.

16.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robé6t Budowlano —

Montazowych

17. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji OST .

18. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentaciq odniesienia jest:
SIWZ

2. umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona

przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Nagwagniejsze normy:
1. PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe
2. PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
3. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
4. PN-88/B-06250 - Beton zwykly
5. PN-86/B — 06712 - Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-88/B — 32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Wymagania i badania.
7. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - I'TB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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POSADZKI
ST-9.0
SPIS TRESCI
1 WSTEP....oeitiiiiiiiiietieetiiiecsetteee e s sssasseeessssssssssasssesssssssssssssssessssssssssssstesssssssssssssssessssssssssnne
1.1 Przedmiot i zakres SPeCYfIKACHL .c.uvveiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiitiicctie e



1.2 OKreSlenia POASTAWOWE ..ccuevrreerreeeiiiiiiiinreeeeinniiiiteneeetenisiueeseeessssssssssseesssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssnnnes 42

1.3 Klasyfikacja robéot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) .....iiiiiiiiiiiniiiiiinieiiniiecnnieeccnneeen 42
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW ............ou..... 42
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.....cccctiiiiiiiiiirrnnieecsinscssssssssesessssssssssssssaes 42
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU ......cooerrrerererereennsnesesesesesesssssesenns 42
5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH........ccoeveverererenen. 43
5.1 Z.aleCenia OGOINE ....uueeiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e e e s bbb e b b e e b s e e s bbb e e e aanee 43
5.2 Zakres 10Ot PrzygotOWaAWCZYCH ..uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiciee e aees 43
5.3 Zaktes r0DOt ZaSAANICZYCI co.uuuuueeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiereee e saerre s s s sssarre s s s s s s abaree e s sssssnaes 43
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT POSADZKOWYCH........ 44
6.1 Ogolne zasady kontroli JAKOSCL fODOL.....cciumiiiiiiiiiiiiiieectie ettt aae e s nae s 44
6.2 Kontrole i badania 1aboratoryjne .......ccueeeeeeeeeeieeeieeniseeeeneseeeeccnneeenenneneen. Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
6.3 Badania jako$ci robot w czasie budoOwWy.....ccoevvvvueeeeceiiiiiiinuneeeeeeinniinnneneees Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT......oooieiereteteeteeeeneeeeesese e ssssssesesesesesesnans 44
8.  ODBIOR ROBOT ......oimiiimcicinniissiissassssssssssss s sssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 44
9.  ROZLICZENIE ROBOT ......ocoeieiieieterereteessesesesesesesesssssssssesesesesssssssssssssesesessssssassssssesesens 44
10. DOKUMENTY ODNIESIENTIA.........ccooottmmmtttiiiiiininiiieteeiiismmmmneeeeeisssmmmmmmeeesssssssssssesssssss 44

19. WSTEP

1.7 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
Rodzaje posadzek do wykonania:
»  Posadzka z plytek typu Gres
»  Wykladzina zgrzewalna
»  Posadzka cementowa
1.8 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

normami i okresleniami zawartymi w OST —Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.

1.9 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtég i §cian
45432000-4 | Ktadzenie i wykladanie podlég, $cian i tapetowanie $cian
45432110-8 | Ktadzenie podiog

20. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii
sa:
» plytki podtogowe typu terakota gat. I o klasie antyposlizgowosci R10, na klatce schodowe;j

oraz komunikacjach
zaprawa klejowa
zaprawa fugowa
deska podlogowa

listwy wykoniczeniowe przyscienne

YV VYV VY

materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie 1
wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZ].

21. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wymagania okreslono w OST.

22. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Wymagania okreslono w OST.
23. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

5.4 Zalecenia ogdlne

Posadzki z ptytek

» Temperatura powietrza w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C.
Temperature t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w
czasie wiazania 1 twardnienia zaprawy

» Materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét

» Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1.5%.

» Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykoniczeniowym.

» Plytki nalezy ukltadaé i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod
plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

» Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierzaé tak, aby
docinki plytek przy krawedziach (kofcach $cian) mialy wymiar wigkszy niz potowa plytki.

Posadzki cementowe

> Swieza posadzka powinna byé przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim
wysychaniem (np. przez przykrycie folia), a w ciagu dni zamknigta dla ruchu. W ciagu 28 dni
powinna by¢ chroniona przed mrozem.

5.5 Zakres robot przygotowawczych

» Przygotowanie podtoza:

- Dla posadzki cementowej:

o0 Zaleca si¢ wykonanie posadzki cementowej na mozliwie §wiezym betonie podloza
przed jego catkowitym zwiazaniem. Jezeli beton jest calkowicie stwardnialy,
powinien by¢ dokladnie oczyszczony i zmoczony woda.

- Dla pozostatych rodzajéw posadzek:

o Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czescl, zattuszczenia, jak
réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajace
przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i thuszczace si¢ warstwy zapraw.

o Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodnie z
PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

o Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez
peknieé i szczelin.

o  Wilgotnos¢ nie moze przekraczac¢ 2% dla betonu 1 0.5 % dla anhydrytu.

5.6 Zakres robot zasadniczych
» Posadzki z ptytek

- Posadzki z plytek ceramicznych i kostek bazaltowych uklada¢ na przygotowanym
wezesniej suchym 1 czystym podkladzie betonowym. Do ukladania stosowac klej,
ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.

- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od ulozenia spoziomowanych plytek-reperow, ktérych
powierzchnia wyznacza polozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozy¢ w
odstepach bedacych wielokrotnos$cia wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktérych
plaszczyzne kontroluje si¢ lata opierang na plytkach- reperach. Prawidlowosé
plaszczyzny ukladanych pél kontroluje si¢ tatq przykladana do paséw kierunkowych.
Spoiny wypelnia si¢ zaprawg do spoinowania.

» Deski podtogowe

43



24,

25.

26.

27.

28.

- Na przygotowanym podkladzie rozprowadzamy podklad z korka naturalnego na folii
izolacyjne;.
- Deski faczymy na systemowe zatrzaski
- Wykona¢ cokoty h=8cm.
» Posadzki cementowe
- Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warstwy zaprawy cementowej o stosunku 1:2
lub 1:3 zarobionej mlekiem wapiennym, o konsystencji plastyczne;.
- Zaprawe uklada si¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoko$¢ réwna jest
zadanej grubosci posadzKki.
- Zaprawe¢ zageszcza si¢ 1 $cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej laty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.
- Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygladza si¢ jej powierzchni¢ packa drewniana, a
nastepnie zaciera packa stalows, skrapiajac woda.
- W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wyst¢powania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od
$cian, slupéw, itp.) 1 przeciwskurczowe (w ostepach nie wigkszych niz 6 m).
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT POSADZKOWYCH
6.1.0g0dlne zasady kontroli jakosSci robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w OST.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materialéw i urzadzen.
WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST .
Obmiar rob6t okresla lo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét 1 ich przejecia podano w OST .
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano — Montazowych
ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogélnej OST.
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentaciq odniesienia jest:
6. SIWZ

7. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcy a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,

zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
8. normy
9. aprobaty techniczne
10. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwasniejsze normy:

8. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

9. PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych

10. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét - I'TB

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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STOLARKA I SLUSARKA
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29. WSTEP

1.10 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i §lusarki

budowlane;.

Rodzaje stolarki:
> Drzwi wewnetrzne

> Drzwi zewnetrzne

> Okna PCV

> Witryny (stolarka FIX)

111 OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i okresleniami zawartymi w OST —Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.12 Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz

45420000-7 roboty ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlane;

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien 1 podobnych elementow

30. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

> Drzwi wewnetrzne z uszczelkami o$ciezniacy
> Drzwi wewngetrzne z kratka wentylacyjng z uszczelkami o$ciezniacy
> Drzwi zewnetrzne
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Okna drewniane i FIX
Pianka uszczelniajgca PU
Zaprawa betonowa

Kotwy i elementy montazu o$cieznic

YV VYV VYV

Uszczelki, silikon

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami
PZJ.

31. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Okreslono szczegétowo w OST.

32. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Okreslono szczegétowo w OST.

33. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

5.7 Zalecenia ogoélne

» Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegdlows instrukcja wbudowania tych
wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.

» Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
» Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnily skrzydtom nalezyte dzialanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

5.8 Zakres robot przygotowawczych

» Przed zamdwieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwor i sprawdzic jego wymiary

» Przed osadzeniem stolarki i §lusarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica.

» W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze
nalezy oczysci¢ i naprawic.

» Luz miedzy otworem drzwiowym a oscieznica powinien wynosié:

- na szerokosci otworu 2+6 cm

- na wysokosci otworu 5+9 cm

5.9 Zakres robot zasadniczych

» W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawié
$lusarke na podkladkach lub listwach.

» Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.

» Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

» Producent stolarki i $lusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprz¢tem, rusztowaniem,
kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie.

34. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT OKLADZINOWYCH
6.3 Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialéw, sprzetu i §rodkéw transportu
podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robét, materiatéw 1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZ]) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:

»  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
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Sprawdzenie materialéw
Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
Sprawdzenie trwalosci polaczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydel i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

YV VYV VYV

Sprawdzenie wodoszczelnosci przegroéd
35. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST .

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

36. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich iloci, jako$ci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

37. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogélnej OST.

38. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentaciq odniesienia jest:

11. SIWZ

12. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona

przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

13. normy

14. aprobaty techniczne

15. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

11. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

12. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
13. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie

1 transport.
14. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
15. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE I WYKONYWANIE TYNKOW GIPSOWYCH MASZYNOWYCH
ST-11.0

SPIS TRESCI
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ToWSTEP s s 2

2. MATERIALY ..o s 2
3.SPRZET oo 3

4. TRANSPORT ..ottt 3

5. WYKONANIE ROBOT ..cooouvmmmmmmmnnnnnens orssssssssessessssssssssssssssesssseeee 6
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9. PODSTAWA PLATNOSCI oo 6
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specytikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zwyklych kat IIl oraz wewnetrznych tynkéw gipsowych.

1.2. Zakres robot objetych ST

- Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyrownawcza lub ksztattujaca
forme architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania
zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podltoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.1.1.

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tynkdw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie 1 kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIAEY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST .

2.2. Zaprawy do wykonania zgodne z Polska Norma PN-B-30042:1997 "Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy,
gips tynkarski i klej gipsowy" w zakresie wymagan w niej okreslonych, majacych wplyw na spelnienie
przez obiekty budowlane wymagan podstawowych. Posiada Krajowe Deklaracje
Zgodnosci KD 2/JAW/04, KD 12/04 oraz Atest Higieniczny HK/B/0791/02/2003. Tynk gipsowy
ukladany jest jednowarstwowo, jako tynk wewnetrznych powierzchni $cian i sufitow, na odpowiednich
podtozach, bez koniecznosci ich przygotowania. W przypadku trudnych podlozy wymagane jest
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stosowanie §rodka zwigkszajacego przyczepnosé, np. Knauf Betokontakt, na podktadach tynkarskich (np.
lekkich ptytach budowlanych) - siatki zbrojacej umieszczonej w gérnej jednej trzeciej warstwy tynku o
minimalnej grubosci 15 mm (uktadanie w warstwie §wiezo naniesionej zaprawy).
2.3. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podloza stosowa¢ mozna wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociaggows wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.
3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podane w OST .

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST .
5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonania rob6t podano w OST.
5.3. Przygotowanie podfoza
5.3.1. Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.

- Spoiny w murach ceglanych nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
nalozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy ukladaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5 mm.
Tego typu szczeliny 1 inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpézniej 3 dni przed rozpoczeciem
tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki wstepne;j).

Wykwity (naloty, ,,wloski” - sl krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnosé tynku do
podtoza, musza zostaé bezwzglednie usunicte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki
druciane;.

Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne
powstawania wykwitéw 1 przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczna metod¢ oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chtfonace wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wladciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do
tynkowania.

- Betoni zelbet.

Powszechnie przyjmuje si¢, ze beton jest gotowy do tynkowania w lecie po 8 tygodniach od
betonowania, w zimie po 80 dniach bez mrozu (tabela 2).

Narazone na korozje cz¢sci metalowe (np. gwozdzie, kotwy) musza by¢ na tyle usuniete, aby nie
wchodzity w warstwe tynku. Pozostate czesci nalezy przed rozpoczeciem tynkowania zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Rury 1 przewody wodno-kanalizacyjne muszg przed rozpoczeciem tynkowania zostaé
zabezpieczone przed kondensacja pary wodnej (zaizolowane).

Na powierzchniach betonowych, ktére po probie zwilzania wykaza ze sa zanieczyszczone olejem
szalunkowym, sadza, kurzem czy innymi czynnikami, nie mozna naktada¢ tynku. Jezeli oleju
szalunkowego nie mozna zmy¢, musimy zastosowa¢ inne odpowiednie $rodki (np. piaskowanie,
czyszczenie parg wodngz uwzglednieniem czasu schnigcia lub uzycie specjalnego preparatu
odtluszczajacego).

Na szczegoélnie gtadkie powierzchnie betonowe (plyty stropowe, plyty kanatowe), a takze przy
betonach o widocznej silnej chtonnosci lub zawierajacych specyficzne dodatki (np. dodatki
uszczelniajace) nalezy w sposob szczegdlowy dokonaé oceny podtoz pod tynkowanie i dobraé
odpowiednia powloke gruntujaca (ewentualnie odpowiedni podktad).

W przypadku prefabrykatéw betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni pod
katem podloza pod tynk (z uwzglednieniem dokumentacji producenta).

- Srodki zwigkszajace przyczepnosc.

substancje plynne - mostki adhezyjne.

Mostki adhezyjne dla tynkow zawierajacych gips na podtozu betonowym.

Mostki adhezyjne s3 to zawiesiny zywicy syntetycznej zawierajace piasek ostry. Muszg one po
wyschnigciu spetniac nastgpujace wymagania:

a) odpornosc¢ na dziatanie srodkéw alkalicznych,
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b) trwate wigzanie pomiedzy podlozem betonowym a tynkiem,
c) obnizenie przenikania wody oraz roztworéw wodnych,
d) niewielki wspoélczynnik oporu dyfuzji pary wodnej,
e) poprawa przyczepnosci mechanicznej tynku dzigki zwigkszeniu powierzchni wlasciwej
podloza.
Mostki adhezyjne dla tynkéw gipsowych lub zawierajacych gips okredlane sa przez producenta
zaprawy 1 podlegaja tym samym jego odpowiedzialnosci i gwaranciji.
Mostki adhezyjne nalezy nanosi¢ przy pomocy walka lub inng technika malarska. Aby utrzymaé
jednorodno$¢ materiatu przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy je odpowiednio czgsto miesza¢ w
pojemniku.
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnag¢.
Na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4% nanoszenie takich mostkow
adhezyjnych jest niedozwolone.
3.6. Bruzdy i przebicia.
Wypetnienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pozniej niz 3 dni przed rozpoczeciem
prac tynkarskich.
5.4. Wykonywanie tynkow gipsowych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100
5.4.2. Tynkowanie pomieszczen o duzej wilgotnos$ci oraz pod plytki ceramiczne.26
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do oktadania ptytkami ceramicznymi muszg zostaé przed
przystapieniem do prac tynkarskich doktadnie okreslone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te
tynkuje si¢ jednowarstwowo, nie moga one by¢ takze zacierane ani wygtadzane.
Juz wygltadzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem plytkami zmatowi¢ i oczyscic z
pytu. Nie wymaga sig¢, aby male powierzchnie — takie jak na przykltad cokoliki — nie byly
zacierane lub wygladzane.
Tynk musi odznaczaé si¢ minimalng gruboscia 10 mm i posiada¢ minimalng wytrzymalo$¢ na
$ciskanie.
W kazdym wypadku konieczna jest ocena przydatnosci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do
wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod plytki ceramiczne.
Gipsowe tynki wewnetrzne moga by¢ stosowane tylko w grupach pomieszczen WI - W3 przy
spetnieniu nastepujacych warunkéw:
- w grupie WI nalezy przed przystapieniem do prac plytkarskich zastosowac si¢ do zalecen
producenta kleju do plytek,
- w grupie W2 powierzchnie $cienne pokrywane plytkami nalezy przed naniesieniem kleju
zagruntowa¢ odpowiednim do tego celu $rodkiem,
- na okreslonych przez projektanta plaszczyznach o wyzszym obciagzeniu wilgocia (grupa W3)
nalezy na calej powierzchni wykonac¢ izolacje przeciwwilgociows, (uszczelnienie powierzchni).
Zalecenie: w pomieszczeniach, przeznaczonych do wykonczenia plytkami ceramicznymi nalezy
przede wszystkim skontrolowac katy proste (zmierzy¢ przekatne).
5.4.3. Osadzanie profili.
W przypadku tynkow gipsowych profile osadza¢ mozna przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej. W
pomieszczeniach wilgotnych, jak réwniez na powierzchniach otynkowanych zaprawa zawierajaca cement
lub mieszaning cementowo - wapienng, niedozwolone jest stosowanie materiatu do osadzania profili
zawierajacego gips.. Profile nalezy osadza¢ punktowo, w odstepach ok. 50 cm. Jezeli do wstepnego
zamocowania ksztaltownikow uzyto gwozdzi ocynkowanych, to po stezeniu zaprawy do osadzania nalezy
je usunac.
Nie zaleca si¢ cigcia profili ocynkowanych szlifierka katows, poniewaz warstwa ocynku ulega
spaleniu na szerokosci ok. I cm od miejsca cigcia.
Niebezpieczenstwo korozji. Stosowac¢ nozyce do metalu.
5.4.4. Wykonywanie tynkow :
Natrysk - zaprawg tynkarskq wykonywac od géry do dotu na $cianie, przy rzadkiej konsystencii -
mozliwie wysokim ustawieniu doplywu wody do maszyny tynkarskiej. Przerwy w wykonywaniu natrysku
nie powinny przekracza¢ 10 minut; w przeciwnym wypadku mieszarke, pompe 1 weze nalezy oproznic.
Rozprowadzanie — Naciaganie -Zaprawe rozprowadzac za pomoca dlugiej faty typu h, a po uplywie
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ok. 80 - 100 minut (zaleznie od rodzaju podtoza) - ciagnaé (powierzchnia nieco szorstka), wyprowadzi¢
narozniki.
Gladzenie - Po wyschnigciu powierzchni tynk wygladzi¢ za pomocy stalowej pacy, czynnosé ewent.
powtorzy¢. Dla prawidtowego procesu wysychania tynku zadbac o
sprawne wietrzenie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robot podano w OST.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w OST .
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w OST.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30042:1997 "Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy"

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wytyczne obrébki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich — wspoélna publikacja : Maxit, Nid
gips, Baumit, Knauf.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE
ST-12.0

SPIS TRESCI
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST -Ogolna Specytikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

a
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Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

malarskich.
1.2. Zakres robot objetych ST
- Gruntownie pod powloki malarskie

- Powtoki malarskie wykonywane farbami akrylowymi , lateksowymi i silikatowymi PN-69/B-

10280
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w OST.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podane w OST.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w OST.
Farby mozna przewozi¢ wszelkimi §rodkami transportu w warunkach dodatnich temperatur

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robét malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice

drzwiowe i okienne, muszg by¢ wykonane tynki lub gladzie szpachlowe.
- Do robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zwigzaniu wypraw tynkarskich.

- Prace malarski nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie

nastapi spadek ponizej +5°C.

- Przed przystapieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej

oraz wykoniczone finalnie powierzchnie posadzek
5.3. Przygotowanie podfoza

5.3.1. Podloza pod powloki malarskie muszg by¢ réwne , gladkie i jednorodne , jakiekolwiek uszkodzenia badz

pekniecia podloza nalezy usunaé przed malowaniem.
W przypadku duzej chlonnosci podtozy nalezy je zagruntowaé odpowiednim srodkiem gruntujacym
5.4. Wykonywanie powltok malarskich

Przy wykonywaniu powlok malarskich nalezy przestrzegac technologii wykonywania pokry¢é podanych przez

producenta farby.

Powtoki malarskie nanosi¢ przy pomocy walkéw malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby, lub pedzli

malarskich.6. ]
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania ogé6lne" pkt 6

6.2. Badania powlok malarskich powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-69/B-10280. i

powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektows 1 zmianami w dokumentaciji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow .
- prawidlowosci przygotowania podlozy- podloza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane, bez rys i
uszkodzen .
- spojnosci powlok malarskich z podlozem — powloki powinny by¢ spéjne na catej powierzchni.
- grubos¢ powloki malarskiej — min. 2 warstwy powloki malarskiej
- wygladu powierzchni malowanej — powloka musi by¢ jednolita bez przebarwien zaciekéw 1 rys.

- wykonczenie powtok malarskich na polaczeniach $cian i stropéw oraz na polaczeniach z innymi

elementami nie malowanymi — miejsca przej$¢ koloréw musza tworzy¢ linie prostq w miejscach

okreslonych w projekcie lub przez inspektora.

7. OBMIAR ROBOT
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Zasady obmiaru robét podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w OST.
8.2. Odbidr podloza do malowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowsa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjaé j nastgpujace rozwigzanie:
- powloke malarska poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
8.4. Odbior powtok malarskich
8.4.1. Powloki powinny by¢ jednorodne, gladkie ( chyba ze powierzchnia przeznaczona do malowania posiada
fakture)
8.4.2. Kolor powloki powinien odpowiadaé¢ wzornikowi podanemu w projekcie
8.4.3. Niedopuszczalne sa nastegpujace wady:

- widoczne przebarwienia, wykwity, zacieki, §lady prowadzenia narzedzia malarskiego , brak spéjnosci
powloki z podtozem, widoczne réznice w strukturze powloki, rysy badzZ ine uszkodzenia podtoza lub
powtoki malarskiej

8.4.4. Odbiér gotowych powlok malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- oceng¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieczalnymi farbami
emulsyjnymi. Warunki i badanie przy odbiorze,

e PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czgsé I - Roboty
ogélnobudowlane. MBiPMB i TB, Warszawa 1977, wyd. I1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NA PODLOGACH I NA SCIANACH

ST-13.0
SPIS TRESCI
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST -Ogodlna Specytikacja Techniczna

SST - Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specytikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru robét wykladzinowych i1 okladzinowych z plytek ceramicznych w budownictwie
uzytecznosci publicznej i budownictwie przemystowym.
1.2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja. obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

pokrycie podlég ptytkami (wykladziny. posadzki). ktére stanowig wierzchni element warstw
podiogowych.

pokrycie Scian plytkami (okladziny). ktére stanowia warstwe ochronna i ksztaltujaca forme
architektoniczng okladanych elementow.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacia
projektowa. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.
1.5. Dokumentacja rob6t wykladzinowych i okladzinowych Dokumentacje robdt wyktadzinowych i
okladzinowych stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),
projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje).
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych). zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072),
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami).
- protokoty odbioréw czesciowych. koficowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokélami z
badan kontrolnych
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- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien
on uwzgledniaé:

- materiaty do wykonywania wykladziny i oktadziny.

- lokalizacje 1 warunki uzytkowania.

- rodzaj i stan podiozy pod wykladziny i okladziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podltoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
matetiatéw do napraw,

- specyfikacje materialéw do wykonania wykladziny i okladziny z powolaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia ( normy, aprobaty techniczne)

- sposoby wykonania wyktadziny i okladziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych plytek

- wymagania i warunki odbiory wykonanej oktadziny i wykltadziny

- zasady konserwacji wykladziny i okltadziny

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatléw , ich pozyskania i sktadowania podano w OST.
2.2 Rodzaje materialéw
2.2.1. Wszystkie materialy do wykonania wykladzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych I'TB dopuszczajacych dany material do
stosowania w budownictwie.
2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:
- PN-EN 176:1996 - Plytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwo$ci

wodnej ES:3%. Grupa B L.
- PN-EN 177: 1997 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<ES:6%.
Grupa B IIa.
- PN-EN 178: 1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 6%<ES:1 0%.
Grupa B IIb.
- PN-EN 159: 1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B III.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa lub przedmiar robét ,
szczegblnie dotyczy to plytek dla ktorych muszq byé okreslone takie parametry jak np, stopied
$cieralnosci, mrozoodpornosé i twardosé.
3. SPRZET I NARZEDZIA
Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano OST
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w OST B-00.. "Wymagania ogdlne" pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podlég.
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania. elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy. kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

3) Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C 1
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
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nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny
5.3.1. Podloza pod wyktadziny
Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podklady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50
mm.
Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
- podklady zwiazane z podlozem - 25 mm
- podklady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
- podklady "plywajace" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i
srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé¢ 5 mm na
caltej dlugosci laty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podkladzie nalezy wykonad, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukeyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekraczac
10m2, a maksymalna dtugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokél fundamentéw pod maszyny, slupéw
konstrukeyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegdlowe informacje o uktadzie warstw
podtogowych, wielkosci 1 kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylataciji, osadzenia wpustow i innych
elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jako$ci 1 zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podkladéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladéw
cementowych widknem polipropylenowym.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wykladzinowych nalezy przygotowad wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedltug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob uktadania plytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko§é i szeroko$é spoin. Na jednej
plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakows
szeroko§¢ wigkszq niz polowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca sigz réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagad stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukejg producenta.

Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie "przeczesuje” si¢ zgbata
krawedzia ustawiong pod katem okolto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywal cata powierzchnig, podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo
dobrane wielko$§¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod
plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

200 x 200 mm - 6mm
250 x 250 mm - 8mm
300 x 300 mm - 10
mm

400 x 400 mm - 12
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mm.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykladziny w ciaggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozygi Rlejacey zalegy od rodzaju j réwnosci podloza oraz rodzaju i wielkosci plytek
1 wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej ukiada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunac po podiozu (okoto 1 cm). ustawi¢ w zadanej pozycji
i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastgpne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisna¢ 1 mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzicki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji
klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt "przyssania". Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem
gumowym.

W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod calg
powierzchnia plytki. Mozna to osiagnaé¢ nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych plytek.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwi¢kszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze
plytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podloza pod oktadzing

Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robét okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania
podloza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych
powlok. bez rakéw, peknigé 1 ubytkow.

Potaczenia i1 spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i téwne. W przypadku
wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki 1 uskoki wyréwnaé zaprawg cementows lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcija
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetniaé nastgpujace wymagania:

powierzchnia czysta, niepylaca bez ubytkéw 1 tlustych plam. oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone
tatq kontrolna o dlugoéci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na
dtugosci taty.

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podiozach pokrytych starymi powlokami malarskimi. tynkiem 2z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej 1 gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie okladzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy. narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedtug, wymiaréw. gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢
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sposob ukladania plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta
szerokos§¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokosé¢. wigcksza niz polowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga
okladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed ukladaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta. gltadka late drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania aty nalezy uzy¢ poziomnicy. fate mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wyboér kompozycji
zalezy od rodzaju plytek 1 podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie "przeczesuje" sig
powierzchni¢ zgbata krawedzia ustawiona pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna byé
rozlozona réwnomiernie i pokrywaé cala powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebéw pacy zalezy od wielkosci
plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ z¢bdw i konsystencja kompozycji sprawiaja. ze kompozycja nie
wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielko$ci zgbow pacy w zaleznosci od wymiardw plytek podano w pkt. -5.3.2.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju 1 réwnosci podtoza oraz
rodzaju i wielko$ci plytek wynosi okolo 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ si¢ tam cala plytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana. ukladanie nalezy zaczac¢ od
przyklejenia drugiej catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukladanie plytek polega na ulozeniu plytki na $cianie, docisnieciu i "mikroruchami" ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzicki duzej przyczepnosci $wiezej
zaprawy klejowej po doci$nigciu plytki uzyskuje si¢ efekt "przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca
si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, #w. cokolowy, uklada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podtogowej. Plytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szeroko$ci spoin w zalezno$ci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usunaé¢ wkiadki
dystansowe.

W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystapic¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukeji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugows) po powierzchni
okladziny poca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakos$ci okladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatéw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ okltadziny i stawianym im wymaganiom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru rob6t podano w OST.
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8.0DBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001

PN-EN 87:1994

PN-EN 12808-4:2002(U) PN-EN 12808-5:2002(U)

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwo$ci wodne;.

PN-63/B-10145

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 13813:2003
PN-88/B-32250

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych- Wymagania ogdlne

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych cze$é B zeszyt 5 Okladziny i wykladziny z
plytek ceramicznych, wydanie I'TB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.-

Ukladanie i spoinowanie plytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. - Katalog wyrobéw
Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
(SUCHE TYNKI GIPSOWE)

ST-14.0
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..oouvevvveoesnseessssissesssssssssssssssssssssssssons 9
7. OBMIAR ROBOIT .oooeeeeeeeereeseeeeeeeeeseeeeeeseeseseeesesssessesesssessesssssessssseses 10
8. ODBIOR ROBOIT .ooeeeeeeeseeeeeeeseeeseeveseesesessesseaesseesssessssessssesesesasssnen 10
9. PODSTAWA PEATNOSCI oo eeeseeeeseseesesesessessesesessesseseens 11
10. PRZEPISY ZWIAZANE «oooeeoeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeseeeseseeeseesesessseaesesesss e 12

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna
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ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru

oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2. Zakres robét objetych ST

- Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowe;j

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do nie;j
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie

projektowymi,

symbolem producenta oraz zakladkowe potaczenia kartonu.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

instrukcje,

przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

na $cianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.
- Oktadziny objete niniejszg ST ksztaltujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sa rgcznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
- ,Prawa" strona plyty gipsowo-kartonowej petni rolg jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa" plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z

konstrukcji $cian i sufitéw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastgpujacej tynki

prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami

poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie

PN-72/B-10122 ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét podano w ST B-00. ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w OST.

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-

79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
) GKF GKBI GKFI
Lp. Wymagania GRB zwykla | ognioodporn wodoodporna|  wodo-i
a ognioodpor
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i
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2. | Przyczepnosé kartonu |karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki
do rdzenia gipsowego | sposéb, aby przy odrywaniu reka rwa sig, nie powodujac
Al-lainen: 1 A ediznng
Wymiarv i tolerancic grubosd 9,510,5; 12,5+0,5; 15%0,5; >18+0,5
3. | ymEy € [szerokosé 1200 (+0;-5,0)
[mm]
dtugosé [2000-3000](+0;-6)
prostopadlosé réznica w dlugosci przekatnych ©5
Masa 1 m 9,5 <95 - - -
4. plyty o 12,5 <125 11,0-13,0 <125 11-13,0
grubosci [kg] 15,0 <15.0 13,5-16,0 <15.0 13,5-15,0
>18,0 <18.0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotnosé [%o] <10.0
6. Trwatos¢ struktury - >20 - >20
nrzu analanin [min
7. Nasigkliwo$é [%] - - <10 <10
napis na
Ine:
s?rl(;lrfi]e nazwa, symbol rodzaju plyty; grubosé; PN ... ;
3 Oznakowani | plyty data produkcji
' e
kolor | szaryjasny | szaryjasny | zielony jasny |zielony jasny
kartonn
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela
Grubosé PROBA ZGINANIA
nominalna | Odleglosé Obciazenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
plyty podpor 1 - -
gipsowej [mm] prostopadle | réwnolegle | prostopadle |réwnolegle do
[mm] do kierunku | do kierunku | do kierunku kierunku
widkien wlékien wlékien wlékien
kartonn Lkartann Lkartonn Lkartonn
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do §cian murowanych
Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ miedzy innymi nastepujace kleje gipsowe:

Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,,T", ,, T Plus", ,JISOCOL".

Termin wazno$ci i warunki stosowania podane sa przez producenta na opakowaniach.
3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania dotyczace transportu podano w OST



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania rob6t podano w OST

5.2. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

5.2.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane $ciany mozna oblozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego.
Laty drewniane, o przekroju 50x25 mm, s3 mocowane poziomo do podloza przy pomocy kotkow
rozporowych. Odleglosci miedzy listwami sq uzaleznione od grubo$ci stosowanej na oktadzine plyty.

» Dlaplyto gr. 9,5mm - 500 mm >

» Dlaplyto gr. 12,5 mm - 650 mm

Plyty montuje sig, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych 1 akustycznych przegrody w przestrzen migdzy tatami wkiada
si¢ welne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od $ciany (grubosé
welny). Mozna to osiagnaé przy pomocy podkladek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje si¢ taty
o przekroju 30x50 mm . Mocuje si¢ je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tacznikow. Rozstaw
migdzy listwami - 600 mm . Elementami laczacymi listwy ze $ciang s strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu polaczenie rusztu z podlozem jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwigkéw przenoszonych przez przegrode. Wlasciwo$¢ ta moze jeszcze zostaé
podwyzszona przez podlozenie pod strzemiona podkladek z tasmy ttumiacej. Whasciwosci ttumiace
przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnosé welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu
tlumienia sprzyja réwniez obecno$é wolnej przestrzeni powietrznej miedzy welng mineralna a plyta
gipsowo-kartonowa.

5.2.2. Oktadziny na ruszcie stalowym Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé
na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy §cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
- z uzyciem $ciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podloza uchwytami typu ES,

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podltoza elementami taczacymi typu ES.

5.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podioze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé si¢ z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla plyt - nazywanej w dalszej czesci ,,warstwa nosna" oraz gornej —
dalej nazywanej ,,warstwa gtéwna'". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko
z warstwy noénej. Materialami konstrukcyjnymi do budowania rusztoéw sa ksztaltowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukeji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod
uwage nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach waskich 1 dtugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe,

- spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
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- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania
dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi plyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubo$¢ zastosowanych plyt:

- rozmieszczenia plyt,
- rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci plyt,

¢) funkcje jakq spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztaltownikow stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odpornos¢ ogniows,
poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.3.2. Kotwienie rusztu
W zalezno$ci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieft musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi
by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.
Konstrukgje sufitéw moga zosta¢ podwieszone do stropdéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukeje sufitéw, jak
np. kotwy stalowe whetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukeji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obciazenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.3. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12,5 mm . Jesli tego
wymagaja warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr.
12,5 lub 15 mm . Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki
sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi plyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podluzne wzdluz elementéw nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

5.3.4. Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ plyty [mm|] Kierunek mocowania Pop uszczalna rozp “EEOSC
miedzy elementami no$nyn
[mml
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.4. Sufity na ruszcie stalowym
5.4.1. Ruszt stalowy - standard
Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sq produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmy
zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa.
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Opis ogdlny

Konstrukeja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przy$ciennych UD 27x28x0,6.
Przedluzenia odcinkéw profili nos$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje si¢
przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukeji stropu przy pomocy
wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopief obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podloza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dlugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje si¢ roéwniez dla sufitéw bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do faczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ tacznikow krzyzowych
(60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukciji rusztu, kofice profili nosnych opiera si¢ mi¢dzy pétkami profili
UD 27x28x0,6 mocowanych do §cian.

Grubos¢ plyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
gipsowo-kartonowej | odlegtos$é miedzy odleglos¢ w odleglos¢ w warstwie
[mm] wieszakami [mm] warstwie gléwne;j nos$nej [mm]
[enenl
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500

Uwaga: P;u;]zxze dane dotyezaq plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w OST

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w OST

8.1. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materialow,

c. przygotowanie podioza,

d. prawidtowos$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wezesniejszych zatozen zawartych w
dokumentacji. Krawedzie przyciecia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatq a powierzchnia suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm . Dopuszczalne odchytki powierzchni sq
podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie

Odchylenia powierzchni i krawedzi od Odchylenie przecinajacych si¢
kierunku plaszczyzn od kata
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powierzchni
suchego tynku od
plaszczyzny i

odchylenia krawedzi
ad lini cenctal

pionowego

poziomego

nie wigksza niz 2
mm

i w liczbie nie
wigkszej niz 2 na
catej dlugosci laty
kontrolne;j o
dlugosci 2 mb

nie wieksze niz 1,5 mm

na 1 mb i ogdlem nie
wiecej niz 3 mm w

pomieszczeniach do 3,5
mm wysokosci oraz nie

wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

nie wicksze niz 2
mm na 1 mb i
ogblem nie wigcej
niz 3 mm na calej
powierzchni
ograniczonej
$cianami, belkami

itp.

nie wieksze niz 2 mm

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWE] - WYMOGI P.POZ. DLA PIONOWYCH

LWSTEP
Zagadnienia ogo6lne.
1.1. Wprowadzenie.

DROG EWAKUAC]I.
SST-15.0

SPIS TRESCI

1.2. Podstawa opracowania.
1.3. Wymagania og6lne dotyczace realizacji robot.

1.4. Wymagania ogolne wynikajace z Prawa Budowlanego.
1.5. Dokumentacja techniczna.
1.6. Zmiany rozwigzan projektowych i materialowych.
1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie Normy i inne wymagania.

1.8. Zakres prac, ktore obejmujg poszczegodlne pozycje przedmiaru.

1.9. Odbiodr robot budowlanych
Zagospodarowanie placu budowy.

2.1. Wstep.

2.2. Wymagania dotyczace elementow zaplecza budowy.
2.3. Ochrona istniejagcego zagospodarowania terenu.

ILBRANZA BUDOWLANA
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1. Roboty murowo-tynkowe.
2.1.Wykonanie nadprozy
2.2. Montaz klap dymowych,
2.3.Tynki gipsowe
2. Osadzanie stolarki drzwiowej.
3.2.0sadzenie drzwi EI30

BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Wstep.

2. Materiaty.

3. Sprzet

4. Wykonanie robot:

4.1.0g6lne warunki wykonania robot
4.3.Zakres wykonywanych robot:
4.3.1. Instalacja oswietleniowa.
4.3.2. Instalacja oddymiania
5. Kontrola jakos$ci robot.

I. WSTEP
1.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.
1.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w OST.

1.3. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH I MATERIALOWYCH
Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych robdt, a zmiany dotyczace zmiany
projektowanych rozwigzan materialowych nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej i zwigkszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww.
dokumentacji jest mozliwe wylacznie przed zlozeniem oferty, po zaakceptowaniu
proponowanej zmiany przez Zamawiajacego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Whiosek — zapytanie ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do Zamawiajgcego przed
uptywem terminu do skladania ofert. Wniosek w tej sprawie powinien zawieraé
precyzyjnie opisane proponowane rozwigzanie zamienne oraz porOwnanie parametrow
technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jezeli jest to
mozliwe do wniosku nalezy dotaczy¢ probke proponowanego materiatu. Do wniosku
nalezy koniecznie dotaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrdb jest dopuszczony do
obrotu i stosowania w budownictwie.
W trakcie realizacji robot Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
nastepujacymi przypadkami:
- wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,
- zaprojektowane rozwigzanie materialowe posiada istotne wady (w tym przypadku
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez
skutkow finansowych).
Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy.
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Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robét znaki towarowe,
nazwy producentéw 1 dystrybutoréw zostaly wskazane w celu wlasciwego (precyzyjnego)
opisania  przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza  stosowanie  wyrobow
réwnowaznych. Nalezy stosowac wyroby okreslone w niniejszej specyfikacji lub réwnowazne.

|. BRANZA BUDOWLANA

1.1.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przygotowaniem otwordéw okiennych pod montaz klap oddymiajacych pod
stropem III pigtra.

1.1.2. MATERIAL
Sciany konstrukcyjne zelbetowe

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki
[mm]
1 Odchylenia wymiarow dtugosci oparcia belek na $cianie -10, +50

2 Odchylenia wymiardw otworow w S$wietle osSciezy dla
otworéw o wymiarach do 100 cm:

- szeroko$¢ +6, -3

- wysokos¢ +15, -10
3 Odchylenia wymiaréw otworéw w S$wietle osciezy dla

otwordw o wymiarach powyzej 100 cm:

- szeroko$¢ +10, -5

- wysoko$¢ +15, -10

Odbioru koncowego nalezy dokona¢ przez ogledziny, sprawdzajac wlasciwe wykonanie
nadprozy oraz wyréwnanie powierzchni otwordw zaprawa cementowg. Odbioru nalezy
dokona¢ przez ogledziny.

1.1.3. Odbiér koncowy.
Odbior koncowy obejmuje:
sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy 1 zrealizowania zawartych tam zalecen,
sprawdzenie odbioru materiatow,
sprawdzenie odbioréw czesciowych 1 migdzyfazowych,
sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacja
techniczng,
sprawdzenie prawidlowosci i1 jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyzej,
sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

2.1.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)

1) PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
3) PN-75/B-12001 Cegta pelna wypalana z gliny - petna.
4) PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
5) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
6) PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

2.3.MONTAZ KLAP DYMOWYCH -KOD PVC-45421100-5
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2.3.1.WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem klap dymowych.

2.3.2. MATERIALY
2.3.2.1.0kna —klapy dymowe.
Okna z profili aluminiowych.

2.3.2.2.Naped tancuchowy KA 34/1000 z konsolami RA-KA —kpl. 2

2.3.2.3.Sruby rozporowe stalowe min. §r. 10 mm

2.3.3. TECHNOLOGIA MONTAZU

2.3.3.1.Przygotowanie osciezy:

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni wegarkéw do ktérych ma przylegaé oscieznica. Sprawdzi¢ nalezy
dopuszczalne odchytki wymiar6w otwordéw okiennych oraz wymiary klap dymowych
podanych w projekcie technicznym. Plaszczyzny wegarkéw powinno po ustawieniu na
nim okna zapewnia¢ prawidlowe jego przyleganie do wegarkéw. W przypadku odchytek
lub ubytkow nalezy je uzupehic zaprawg cementowo-wapienng M-5 lub miejscowo

przemurowac.

2.3.3.2.Rozmieszczenie punktéw zamocowania klap dymowych:

- Klapy nalezy zamocowywac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli A)

- Odleglos¢ punktéw zamocowania i wymiary otworéw mierzymy od krawedzi
przecigcia si¢ ptaszczyzny wegarka 1 ptaszczyzny oScieza.

Tabela A) Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej.

Wymiary zewnetrzne Liczba Rozmieszczenie punktow zamocowania
stolarki (cm) punktow
— — zamocowania — -
wysoko$¢ | szeroko$é w nadprozu i progu na stojaku
do 150 do 150 4 Nie mocuje si¢ kazdy stojak w 2 punktach w
_ — odlegtosci okoto 33 cm od
150-200 6 po 1 punkeie w nadprozu i progu w %2 nadproza i okoto 35 cm od
szerokos$ci okna
progu
powyzej 8 po 2 punkty w nadprozu i progu, rozmieszczone
200 symetrycznie w odlegtosciach od pionowej
krawedzi o$cieza, rownej 1/3 szerokosci okna
powyzej | do 150 4 Nie mocuje si¢ kazdy stojak w 3 punktach:
150 150-200 8 po 1 punkcie w nadprozu i progu w w Odleg}OSCi 33 cmod
szerokoéci okna nadproza,
powyzej 10 po 2 punkty w nadprozu i progu, rozmieszczone W 2 wysokosci,
symetrycznie w odlegtosciach od pionowych _ - .
200 krawedzi o$cieza, rownych 1/3 wysokosci w o'dl'e g*,"?c‘. 33 em od dolnej
czedei oécieza

2.3..4. ODBIOR ROBOT
2.3.4.1. Odbidér materialow
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Odbidér klap przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie
ich wymiarow, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.).

2.3.4.2. Odbiory elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Odbior klap i ich montaz powinien obejmowac wydzielone fazy robdt montazowych,
odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,

- sprawdzenie doktadnosci uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otwordw lub
Scianami,

- sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni migdzy o$ciezami i wbudowanym elementem
pod wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wod opadowych,

- prawidlowos$¢ dzialania elementéw ruchomych i1 urzadzen zamykajacych,
- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,
- inne, ktore komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jako$ci wykonanych robét.

- Z wszystkich czynnosci wykonanych 1 przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot

2.3. 4.3.0dbior koncowy
Odbior koncowy robdt obejmuje:
- Sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows, niniejsza
specyfikacja , wytycznymi producenta profili, oku¢ 1 szkla.
- sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania montazu okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu
przez nie petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.
- sprawdzenie jakos$ci 1 prawidlowos$ci uzytych materiatow a w szczegdlnosci:
- posiadania przez producenta okiennego systemu oddymiania waznej deklaracji
zgodnosci WE dla produktu.
- Dostarczenia certyfikatu z podanym numerem CPD specyfikacji NSHEV,
potwierdzajacy zgodnos¢ wykonanych klap dymowych z wyliczonymi w
specyfikacji warto$ciami.

2.3.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE
- Specyfikacja NASHEV.

3. OSADZANIE STOLARKI DRZWIOWEJ - KOD PVC -45421100-5
3.1.1.WSTEP
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Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot zwigzanych z montazem drzwi wewnetrznych o odpornosci ogniowej EI

30.

3.1.4. ODBIOR ROBOT
3.1.4.1. Odbidér materiatow

Odbior drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbidr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,

sprawdzenie ich wymiardw, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchytek w

wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozjg dla drzwi stalowych, aprobat
technicznych, dokumentacji 1 innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi

by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu 1
stosowania w budownictwie, ktérymi s3:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

3.1.4.2. Odbiory elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Odbidr robot powinien obejmowac wydzielone fazy robot remontowych, odbior
powinien obejmowac:

prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

doktadnos$¢ uszczelnienia o$cieznic,

prawidtowo$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych,
zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

inne ktére komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakos$ci wykonanych robot.

3.1.4.3.0dbioér koncowy
Odbior koncowy robdt obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz
na podstawie protokotéw odbiorow ww. 1 zapisOw w dzienniku budowy,

sprawdzenie jako$ci 1 prawidtowosci uzytych materialdow na podstawie protokotow
odbioru materiatow

sprawdzenia prawidlowosci wykonania wymiany okien nalezy dokonaé¢ po uzyskaniu
przez nie pelnych whasciwos$ci techniczno-uzytkowych.

3.1.5.NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-B-10085;2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

I11. BRANZA SANITARNA.
1. INSTALACJA HYDRANTOWA- KOD PVC 45332200-5

1.1. WSTEP
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Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wewngtrznej instalacji
hydrantowej. Woda do budynku dostarczana bedzie nowoprojektowanym przytaczem.
Przylaczem woda doprowadzona jest do zawordéw hydrantowych p.poz. w obiekcie 1
instalacji na potrzeby socjalno — bytowe.

1.2. MATERIALY
Materiaty, elementy i1 urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Materiaty uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:
1.2.1.Przewody instalacji hydrantowej.
Przewody z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych $r. 40 i 32 mm
1.2.2.0tuliny izolacyjne.
Izolacja otulinami Thermaflex FRZ gr. 30 mm.
1.2.3. Zawory hydrantowe
Zawory hydrantowe mosi¢zne wewnetrzne o S$rednicy 925 mm umieszczone w

typowych szafkach hydrantowych

1.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE.
Piony instalacji hydrantowej prowadzi¢ w wykutych bruzdach $ciennych po
zdemontowaniu istniejacej instalacji. Przewody izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowe;j.
Minimalna grubos¢ warstwy izolacyjnej dla przewodow zimnej wody prowadzonych w
bruzdach $ciennych wynosi @ 20 mm.

Hydranty montowa¢ na wys. 1,35 nad posadzka w szatkach hydrantowych.

1.4.0DBIOR ROBOT
1.4.1. Odbiér materiatow.
Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentoéw odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi
s3:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp. dostarczonego materiatu.

1.4.2.0dbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objaé swym zakresem instalacje wodociggowa
prowadzong w szlichcie posadzkowej, bruzdach $ciennych, na $cianach. Powinien on by¢
przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem izolacji.
Odbioér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidlowos$ci zamocowan,

- badanie szczelno$ci instalacji.
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Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- przejScia przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworow,

- bruzdy w $cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ ich z pionami i
zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow
poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci
polaczen rur oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla
kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego
polaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% polaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej
partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtdrnego wykonania
wszystkich potaczen.

Badanie szczelnosci instalacji hydrantowey.

Probe szczelnos$ci nalezy poprzedzi¢ napelnieniem instalacji woda, przy uwzglednieniu

nastepujacych uwag:

- Badania szczelno$ci zawordw nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powietrza
powyzej 0°C.
- Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napelni¢ woda wodociggowa
lub z innego zrodta, dokladnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napeklnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole calej instalacji, zwracajac szczegdlng uwage czy polaczenia
przewoddéw 1 armatury sg szczelne.
- Po stwierdzeniu szczelnos$ci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego
ciSnienia za pomocg re¢cznej pompki lub  ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych.
Instalacja wodociaggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywacé przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowej 1 polaczeniach.
- Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 30 min nie wykazuje
spadku cisnienia.
Po przeprowadzeniu proby ci$nieniowej instalacja musi by¢ wyptukana w celu
usunigcia zanieczyszczen montazowych. Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisaé
protokoét stwierdzajacy jako§¢ wykonania oraz przydatnos$¢ robot i elementéw do
prawidlowego wykonania montazu; protokot podpisuje kierownik robdt instalacyjnych
przy udziale inspektora nadzoru Inwestorskiego.

1.4.3. Odbiory koncowe.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatow 1 elementow,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- wielkos$¢ spadkéw przewodow,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- protokoty wykonanych préb i badan,

- S$wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcoOw urzadzen 1 materiatdéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokoét, ktory jest ewidencjonowany i

przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest
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migdzy innymi na podstawie protokolow odbioréw czesciowych elementow
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikacj¢ techniczng opracowano na podstawie:

-"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych -
Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

Norm Polskich:

-PN-81/B-10800 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

BRANZA ELEKTRYCZNA — KOD PVC 45311200-2

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej o$wietleniowej 230V,
instalacji zasilania centrali oddymiania klatki schodowej, oraz sterowania czujkami i
przyciskami oddymiania.

1.2. Zakres stosowania .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng .
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania instalacji elektrycznej:
- oSwietleniowe]
- zasilania centrali oddymiania 220V,
- sterowania czujkami i przyciskami oddymiania.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca

robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, OST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty

zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

- zapewnienie rownomierno$ci obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorcéw 1-fazowych;

- mocowanie puszek w S$cianach 1 wylagcznikbw w sposoéb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia;

- poprawnego rozmieszczenia sprzg¢tu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;

1.4.1. Trasowanie.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

1.4.3. Osadzenie puszek.
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Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach w sposéb trwaly za pomoca kotkow
rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich
gorna (zewngetrzna) krawedz $ciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczb¢ otworéw dostosowanych do s$rednicy
wprowadzonych przewodow.

1.4.4. Uktadanie i mocowanie przewodow.

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody
fazowe;

- zagiecia 1 uki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

- podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gladkie;

- przewody nalezy mocowaé do podloza za pomoca klamerek w odstepach okoto 50
cm wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu;

- do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce,
pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

- przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozyé¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem;

- zabrania si¢ ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podlogi, a w ztgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

1.4.5. Przygotowanie koncoéw zyt i taczenie przewodow.
- laczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i1 osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. nie wolno stosowac potaczen skrecanych;
- przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia;
- do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;
- dlugos$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie;
- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych;
- konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny byc¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
1.4.6. Montaz sprzetu 1 przewodow.
- laczniki p/t nalezy mocowac w uprzednio zainstalowanych puszkach;
1.4.7. Montaz opraw o$wietleniowych.
- przewody opraw o$wietleniowych nalezy faczy¢ z przewodami wypustow za pomoca
zlaczy Swiecznikowych;
- dopuszcza si¢ podlaczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych.

2. MATERIALY.

Materialy do wykonania instalacji elektrycznej os$wietleniowej, zasilania centrali
oddymiania oraz sterowania czujkami i przyciskami oddymiania, okresla dokumentacja
projektowa 1 przedmiar robot. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla
ktorych normy PN 1 BN przewiduja posiadanie zas§wiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskaé
akceptacj¢ inwestora przed wbudowaniem. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w
taki dokument na zyczenie inwestora.
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3.

4.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

WYKONANIE ROBOT.

4.1. Ogoblne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w pkt. 1.4. ST.

4.3. Zakres wykonywanych robot.
4.3.1.Instalacja o$wietleniowa.

Zaprojektowano demontaz i ponowny montaz w dotychczasowych miejscach w
korytarzach opraw swietlowkowych po wykonaniu gltadzi gipsowych sufitow, a pod
biegami schodowymi celem ich regulacji. W hollach kondygnacji naziemnych oprawy
do demontazu i montazu w nowych miejscach wg. PB. z wbudowaniem w cze$ci
opraw uktadoéw $wiatla awaryjnego. Do zasilania opraw nalezy stosowaé przewody
kabelkowe miedziane YDYpzo 5*1,5 mm? i YDYpzo 3*1,5 mm? i napieciu izolacji
U=750V. Przewody nalezy uktada¢ w tynku.

4.3.2.Instalacja systemu oddymiania

Do zasilania centrali oddymiania nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe z zylami
miedzianymi YDYpzo 3* 1,5 mm? i napigciu izolacji U=750V. Przewody nalezy
uktada¢ pod tynkiem.

Do zasilania napgdow tancuchowych nalezy stosowac przewody kabelkowe z Zytami
miedzianymi PH 90 HDGS 3* 2,5 mm? i napicciu 24V. Przewody nalezy ukladaé
pod tynkiem.

Do zasilania optycznych czujek dymu nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe z zytami
miedzianymi YnTKSYekw 1*2%0,8 o napigciu 24V. Przewody nalezy uktada¢ pod
tynkiem.

Montazu i podiaczenia centrali oddymiania, przyciskow oddymiania, oraz czujek
dokonac¢ $cisle wg. zataczonych do P.B. instrukcji montazu 1 serwisowania.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Kontrola jakosci wykonania robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy
wykonaniu instalacji elektrycznej o$wietlenia i dziatania systemu oddymiania klatki
schodowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu pomiardw rezystancji izolacji
instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania, oraz
préb na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatow 1
realizowanych robot z dokumentacja projektowa i ST.

Przed przystapieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o rodzaju
1 terminie badan.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji
inwestora.
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Wykonawca dostarczy inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom nam okre$lajacych procedury badan.

5.2. Kontroli jako$ci materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakoSci producentdw, a w
szczegblnosci:
- Klapy oddymiajace maja by¢ oznakowane znakiem CE,
- Zalaczona do dostarczonych klap deklaracja zgodnosci z numerem CPD sporzadzonej
specyfikacji NSHEDV,
- Elementy sterowania systemem oddymiania certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERMOIZOLACJA SCIAN WELNA MINERALNA

ST-16.0
SPIS TRESCI

LU WSTEDR oot e e e s s es e se s ee s es e ee s s es s eesesessesseseseesesenaseees 2
T PLZEAMIOt ST oottt ettt e ete et eeeesete et eesesetesstesseseaesstesseensesstesstenseseenseennes 2

1.2. Zakres robOt ObjetyCh ST ... 2

1.3, POAStAWOWE ORTESIENIA wvveneveeeeieeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeteeeeeeeseeeeeesesteseseessseeeeeseseeseneesanees 2

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace TODOL. ...u vt 2
1.5. Dokumentacja robét wykltadzinowych 1 oktadzinowych ... 2
2. MATERIALY oot se e ses s es s es s ss s seseasss s se s ess s ees s assssessesessesessesessenn 2
B SPRZET oot e e e se e saeseee +eeeesessesaessseeseasse s eeseees e eeseeee e s se e seses e seeesenn 6
4. TRANSPORT oo veeeeeeeeeeeseseeseseesesessseseses Doseessessaesssssessesssssesessesessssesssessaesessesessens 6
5. WYKONANIE ROBOT ..oooeeeeveeeeeeeeeeeseseeeseeeseseessesesessssssesessessesesessessesesssesssssseses 6
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT weovteesevevvsvssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssess 13
7. OBMIAR ROBOIT ..ot eeeeeeeeesseeees e es e ses e seses s sese s ses e ess e 13
8. ODBIOR ROBOT .o oo eeeseeeseeeseeseeess e sseess e seesssesssesss s sssesss s sssasss s sesesssessse 13
9. PODSTAWA PEATNOSC ..o eeeeeeeeeeeseeeeseeesseeeseseesseseeseseessseeeses e sssene 15
10. PRZEPISY ZWIAZANE  coooeoeeeeteeeeeeeeeeeeeseeeeseseseseeseseeseseese s sesseseseeseseseseseeseseens 16

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST -Ogodlna Specytikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST jest technologia ocieplania §cian zewnetrznych budynkoéw istniejacych 1 nowo
wznoszonych zespolonymi systemami izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi
wyprawami tynkarskimi wykonywanymi metodg bezspoinowa, zwana dalej ETICS (External Thermal
Insulation Composite System)

System ETICS (External Thermal Insulation Composite System) — czyli ztozony system zewnetrznej
izolacji cieplnej — w Polsce najczgsciej stosowany do ocieplania $cian budynkéw, znany jest réwniez jako
»metoda lekka mokra”. W jego sklad wchodzi kilka produktéw, ktére wzajemnie si¢ uzupetniajac, tworza
barier¢ chronigcg nasz dom przed niekorzystnymi czynnikami zewnetrznymi. Technologia ta realizowana
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jest przy uzyciu odpowiednio dobranych zestawdw wyrob6w, zaprojektowanych przez autora systemu
ocieplenia, zwanego dalej systemodawca. Zestawy te moga by¢ produkowane przez systemodawce lub
jego dostawcow.

1.2. Zakres robot objetych ST

ST opisuje sposdb wykonywania robot ociepleniowych z wykorzystaniem metody bezspoinowej, okreslaja
metody oceny podloza wraz z niezbednymi czynno$ciami przygotowawczymi oraz zawieraja wymagania
dotyczace odbioru robét. Adresowane sq do wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego zwigzanego
z wykonywaniem ocieplen §cian zewngetrznych budynkéw metoda bezspoinowa.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w OST

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowa. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. Materialy

BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych ,, przez wyréb budowlany - nalezy rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkows i majaca wplyw na spelnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)”.

Z podanej wyzej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy stosowa¢ zgodnie z wydana aprobata.
Jezeli dotyczy ona catego systemu (ktérego sktadniki wyspecyfikowane sa w aprobacie), to nalezy
bezwzglednie przestrzegaé wytycznych aprobaty 1 skompletowac wlasciwy zestaw. Przypadki zamiany
poszczegdlnych sktadnikéw systemu sa niedopuszczalne i skutkujg utratg gwarancji producenta systemu a
firma wprowadzajaca ,,skladany” system do obrotu i stosowania - w my$l art. 93 ust. 2 ustawy -Prawo
Budowlane [2] podlega karze grzywny.

Dokumentami dopuszczajacymi BSO do obrotu sa:

- na rynku europejskim (w tym polskim - krajowym) - Europejska Aprobata Techniczna udzielana w
oparciu o ETAG004 [5],

- na rynku krajowym Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.

3. SPRZET I NARZEDZIA
Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano OST.

5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonywania rob6t podano w OST.

5.1 Podloza i ich przygotowanie

5.1.1 Uwagi ogélne

Pod pojeciem ,,podloze” rozumiana jest warstwa, na ktéra nakladany jest kolejny materiat (sktadnik
zestawu wyrobow do wykonywania ocieplet), mierzona od powierzchni kontaktu na min. glebokosé
majaca wplyw na skutecznos$é zamocowania.

I tak np.: dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podlozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy klejacej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci, dla operacji mechanicznego
mocowania izolacji cieplnej za pomocg tacznikéw kotwiacych - podlozem jest warstwa przegrody w stanie
przed osadzeniem tacznikéw, od lica izolacji cieplnej do glebokosci zakotwienia (osadzenia) tacznikdw,
zapewniajacej ich wymagang nosnoé¢, dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podlozem jest
warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej)w stanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji
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cieplnej do glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o
minimalnej wymaganej wytrzymatosci, itd.

5.1.2Wymagania techniczne dla podlozy pod mocowanie systeméw ocieplen

5.1.2.1Wymogi fizyko-chemiczne

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepnosé materialéw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.).
Podloze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktorego wejscie w reakcje chemiczna z
dowolnym skladnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkeji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

5.1.3 Ocena podloza

5.1.3.1Uwagi ogélne

Zaktlada sig, ze nowe i nie otynkowane $ciany wykonane wedlug uznanych i sprawdzonych technologii,
nadaja si¢ do przyklejania plyt termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak
wykonawca robét zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos$é podtoza do prowadzenia prac.

5.1.3.2 Metody oceny podtoza

Ogolnymi obowiazujacymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych
systemow ocieplenia $cian zewnetrznych sa:

Préba odpornosci na Scieranie | Otwarta dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopiefi
zakurzenia, piaszczenia lub pozostalosci wykwitéw na podiozu

Préba odpornosci na skrobanie | Stosujac metode siatki nacigé lub postugujac si¢ twardym i ostrym rylcem

lub zadrapanie oceni¢ zwarto$¢ i nosnosé podloza oraz stopien przyczepnosci
istniejacych powlok

Proba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chlonnosci
podtoza

Test réwnosci i gladkosci Postugujac si¢ tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki
$ciany
od plaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastegpnie
poréwnac

otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych
np. konstrukeji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

5.2.Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej
plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni
oraz o zuzyciu materialéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzaé w taki sposéb, aby
unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do
pojemnikéw szezelnych. W przypadku koniecznosci szlifowania welny mineralnej, z uwagi na dodatkowe
utrudnienia, nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢ i stosowac si¢ do zalecent producentéow welny.
5.3Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikéw mechanicznych

5.3.1 Informacje ogdlne

- lo$¢, rodzaj i dtugos¢ tacznikéw mechanicznych winna by¢ taka jak okresla systemodawca dla danego
systemu.

- rodzaj tacznikow zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym taczniki te maja by¢ osadzane oraz
zastosowanego materialu termoizolacyjnego. Do mocowania plyt z welny mineralnej mozliwe jest
stosowanie tacznikow - wylacznie z trzpieniem stalowym.

- do mocowania izolacji cieplnych z welny lamelowej nalezy stosowa¢ taczniki mechaniczne ze
specjalnymi talerzykami rozkladajacymi naprezenia

- w przypadku podlozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym ukltadzie komoér
powietrznych nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢ przy doborze tacznikéw i stosowac Iaczniki
przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajace dopuszczenie do stosowania)

- w przypadku podlozy o watpliwej no$nosci, w szczegblnosci zbudowanych z materialow szczelinowych
zalecane jest wykonanie préb wyrywania tacznikdw.
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- Iaczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju.

5.3.2Wymagana ilo$¢ i rozklad lacznikéw

Wielkoéci te zalezne sa m.in. od strefy obciazenia wiatrem, w ktérej znajduje si¢ budynek oraz od
wysokosci 1 miejsca whudowania tacznika. Ilo$¢ facznikéw nie moze by¢ mniejsza niz = 4
szt./1m2.powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest
zwigkszenie ilosci lacznikow. W pierwszej kolejnosci faczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach
plyt. Odleglos¢ pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku
$ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm.

5.3.3 Montaz tacznikéw mechanicznych

Faczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez plyte izolacyjng zostaja osadzone w §cianie,
po czym trzpied mocujacy zostaje wkrecony za pomocy wiertarki z wkretakiem (w przypadku tacznikéw
wkrecanych) lub whity (w tacznikach wbijanych).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez laczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z
powierzchnig plyt termoizolacyjnych i powinna byé zaopatrzona w warstwe izolacyjna z welny .
UWAGA: niedopuszczalne jest pominigcie klejenia plyt i stosowanie wylacznie tacznikéw mechanicznych
- przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ ich wzgledem podloza

5.4 Ocieplenie §cian w strefach narazonych na wilgo¢ i wodg rozbryzgowa

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, nalezy uwzgledni¢ odmienne
obcigzenia mechaniczne oraz czgsto state zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowa¢ tylko i wylacznie
wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty.

Sposéb wykonania ocieplenia strefy cokotowej oraz potaczenia jej z czg¢scia podziemna powinny by¢
zamieszczone w dokumentacji projektowej w postaci szczegdbtowych rysunkdw.

Do ocieplania fundamentéw stuzg specjalne odmiany welny EPS P o jeszcze wigkszej niz tradycyjny
welna odpornosci na wodg i wilgoé. W przypadku zas uzycia plyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS,
ktore maja by¢ pokryte warstwa zbrojona i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, nalezy stosowaé
wylacznie plyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

Dopuszczalne odchytki wymiardéw dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz z elementdw z
betonu komoérkowego.

Lp Rodzaje odchylek Dopuszczalne odchylki dla muréw [mm]
z cegly 1 pustakow z elementow
ceramicznych z betonu komérkowego
mury mury nie
spoinowane spoinowane

1 | Zwichrowania i skrzywienia

powierzchni muréw:

na dtugosci 1 m 3 6 4
na calej powierzchni §ciany 10 20 -
pomieszczenia

2 | Odchylenia od pionu powierzchni

krawedzi 3 6
na wysokosci 1 m 6 10
na wysokosci 1 kondygnacji 20 30
na calej wysokosci §ciany
3 | Odchylenia przecinajacych si¢
powierzchni
muru od kata przewidzianego w
projekcie 3 6 10
(najczescie) prostego) - - 30
na dlugosci 1 m
na calej dtugosci $ciany
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UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli
odchylen powierzchni i krawedzi powinno sie traktowac jak tynki kategorii I11. Wykonanie ich jako
tynkéw kategorii IV wigze si¢ dodatkowym nakladem pracy powinno by¢ uzgadniane oddzielnie.

7. KONTROLA WYKONANIA OCIEPLENIA

Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu no$nosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;

- odchyltki geometryczne podtoza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:

-kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentdéw dopuszczajacych poszczegélne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowo$¢ oznakowania
poszczegdlnych materiatéw. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw, nalezy dokona¢
sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej, jakosciowej oraz ilo$ciowe;.

Kontrola mi¢dzyoperacyjna powinna obejmowaé prawidtowosé:

- przygotowania podloza (oczyszczenie, zmycie, uzupelnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie w
zakresie koniecznym),

- przyklejenia plyt termoizolacyjnych,

- osadzenia tacznikdéw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

- wykonania obrébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

- wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podioza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyrownane, wzmocnione, czy dokonano uzupelnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciaglosci powierzchni, uktadu i
szeroko$ci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia facznikéw
mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materialéw
szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania facznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidlowosci zatopienia siatki zbrojacej
w masie klejacej, wielkosci zaktadéw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania
czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac.

Kontroli podlega réwniez prawidtowosé wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, oéciezy i narozy otwordw, dylatacii, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie
réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciaglo$ci wykonania warstwy
gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych proceséw(foliowanie) oraz wysuniecia
poza projektowang plaszczyzng $ciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciagtodci, rownosci i nadania wiasciwe;j
zgodnej z projektem struktury.

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by¢ wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3
na calej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz
30 mm na calej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych na catej wysokosci kondygnacii
max 10mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na catej wysokosci budynku,
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- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wigksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciaglosci, jednolitosci faktury i
barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykoficzonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowac si¢ jednorodnoscia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuklosci i wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo przy §wietle rozproszonym z odleglosci >
3 m. Dopuszczalne odchylenie wykoficzonego lica systemu od plaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych

8. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru rob6t podano w OST.

9.0DBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w OST.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST

11. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. tekst jednolity Dz. U. Nt 207 poz.2016 z 2003 roku
z pozniejszymi zmianami.

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity 1 aktualizacja z dn.27.05.2004.

[5] ETAG 004 11 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

[6] ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleti z zastosowaniem welnau jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa , Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

[7] ZUAT15/V.04/2003 ,,Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny
mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania
Aprobat

[8] ZUAT15/V.01/1997 — |/ Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania
[9] ZUAT fi 15/V.07/2003 — ,,f.aczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty” -
Zalecenia Technicznych I'TB, Warszawa , Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.
Udzielania Aprobat Technicznych I'TB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
Technicznych I'TB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

[10] ZUAT 4 15/VII1.07/2003 11 Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne - Zalecenia Udzielania Aprobat
[11] ETAG 014 4 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Y.aczniki tworzywowe do
mocowania

[12] PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 1 Wyroby z polistyrenu
[13] PN-EN 13162:2002 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej

[14] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

[20] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POKRYCIE DACHU BLACHA STALOWA
ST-17.0
SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PELATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania i jest stosowana jako dokument

przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zaktres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku:

OO J 1 J P B B0V OLWLLWLWLWOLW

—_

- 45261310 Obrobki blacharskie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne' pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normga europejskaq wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych I'TB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2.2. blachy plaskie:

a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm
lub 1250x2000 mm.

b) blachy tytanowo-cynkowe grubosci 0,65 mm

Przyjecie materialéw i wyrob6éw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogdlne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nickorzystnego wplywu na
jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogoélne" pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materialéw i urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie §rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samoché6d dostawezy o fadownosci 0,9 ton,

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu.
Jezeli dtugosé elementéw z blachy dachdéwkowej jest wigksza niz diugosé pojazdu, wielko§é nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- 1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych
w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkow transportu, ktére wplyna niekorzystnie na
jakos¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych §rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub platwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia deskowania a lata
kontrolna o dlugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rowno$¢ plaszezyzny polaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkladzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkladzie z platwi),

- podklad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylataciji konstrukeyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okolo 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktad z desek pod pokrycie blacha

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetniaé nastepujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowana lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych
grubosci 25 mm i szerokos$ci od 12 cm do 15 cm. Szeroko$¢ deski okapowej powinna by¢ wigksza 1 wynosi¢ nie
mniej niz 30 cm,
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- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blacha ocynkowang i nie wigcej niz
4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, taczonych na wpust
lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu dopuszcza si¢ uktadanie
desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaly si¢ z blacha. Przy kryciu blacha cynkowa
lub ocynkowang zaleca si¢ stosowac¢ do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blacha miedziana -
gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci -30 cm, przy oknach, wokél kominéw itp. podkiad
powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk,

- podklad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.7.1. Pokrycia z blach

5.7.1.1. Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach

W przypadku pokry¢ z blach plaskich nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zalecen:

- podklad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,1 5,3.

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno
wykonywac na oblodzonych podtozach.

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podlozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw
zagruntowaé roztworem asfaltowym 1 potozy¢ na nich pape asfaltowsa. Wymaganie to dotyczy szczegblnie miejsc
wykonywania obrébek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki spos6b, aby nie nastapilo peknigcie blachy lub
odprysnigcie powloki zabezpieczajacej blache.

5.7.2. pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powlokami metalicznymi:

olowiano-cynows, cynows, organiczna, uktadane na ciaglym podtozu, powinny spetniaé wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, plaskie fragmenty wyrobu byly
podparte na ciaglej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powlokami jw., ukladane na ciaglym podtozu, powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrob6w z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na cigglym podtozu, mozna wykonywaé na rabek
stojacy 1 na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sa produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozj¢ z powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiows, aluminiowo-cynkowa, aluminiows, organiczna, wielowarstwowsa powinny
spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Faczenie samonosnych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje si¢ na zakltad lub na
rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukeji blachy, aby nie bylo narazone na
dzialanie czynnikéw atmosferycznych.

5.8. Obrobki blacharskie

5.8.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o gruboéci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywa¢ na
oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowal szybki odplyw wody z obszaru dylataciji.

5.9. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
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5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

5.9.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia
kotnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.9.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac si¢ przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakoficzeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg mi¢dzyoperacyjna i koficows dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnos$é
wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245. PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002. PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002. PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialéw 1 pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacii technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowsg robot jest:

- dla rob6t 45261213- Krycie dachu blacha - m? pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca sig
urzadze obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m,

- dla rob6t 45261310- Obrobki blacharskie oraz 45261320- Rynny i rury spustowe- 1 m wykonanych rynien lub
rur spustowych.

- 7.2.Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czes$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia polaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 3
m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrows. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia a fata nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadlym do spodku i 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.
8.3. Ogodlne wymagania odbioru robo6t pokrywczych
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8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru
czgdciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbidr cze¢sciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jako$ci zastosowanych materiatéw,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cz¢sciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:

- zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koficowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robé6t pokrywezych z dokumentacia,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia

8.3.6. Odbiér kofcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenistwu uzytkowania i trwalo$ci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigé, odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii
prostej, zlacza sa prostopadle do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie laczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych 1 pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominéw, wietrznikéw, wlazdw itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:

- oceng wynikéw badad,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. obrébki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan ,

- oczyszczenie podkiadu,
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- wykonanie wszelkich obrébek blacharskich z przygotowaniem fapek i zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic,
koszy, naroznikéw, ogniomuréw , okapéw Iacznie z ich pokitowaniem lub lutowaniem

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.3. 45261320 - Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalona ilos¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN *5006:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonoénych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciaglym podtozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali

uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cz¢§é 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonoénych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraglych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cz¢sé C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez I'TB - Warszawa 2004 r.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WINDA W SZYBIE ZELBETOWYM
ST-18.0

Zawartosci Opracowania:

A. Czes$¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

B. Cz¢s¢ informacyjna

1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania zwiazane z realizacja inwestycji
2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdéwienia

C. Materialy dla Wykonawcy

D. Pozostate wymagania formalne

A.CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.
1.1 Przedmiotem zamodwienia jest;
W odniesieniu do projektowanego zainstalowania dzwigu osobowego w ,,duszy” zrealizowanej wg projektu
technicznego, przy gtéwnej klatce schodowe;j
a) Budowa szybu windowego oraz dostarczenie i montaz dzwigu osobowego
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2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
2.1 W odniesieniu do architektury gtéwnej klatki schodowe;j
a) Sciany szybu windowego powinny by¢ wykonane w konstrukcji zelbetowej, wg projektu konstrukdji,
2.2 Odnosnie planowanego do zainstalowania dzwigu osobowego z dostgpem dla 0s6b niepetnosprawnych.
® minimalne obciazenie kabiny dzwigu — 1040,0 kG / 13 0s6b /
® liczba przystankow i drzwi przystankowych — 4
® predkosé jazdy — 0,63 m/s
® kabina jednodrzwiowa
® minimalne wymiary wnetrza kabiny
szeroko$¢ - 950 mm
glebokosé¢ - 1000 mm
wysokos$¢ - 2150 mm
® wysoko$¢ nadszybia 3400 mm
® typ drzwi — 2 panelowe-teleskopowe,
® drzwi zewngetrzne o minimalnej ognioodpornosci EI-30, malowane proszkowo.
® minimalna szeroko$¢ drzwi w §wietle — umozliwiajaca wjazd do kabiny osobie niepelnosprawnej, poruszajacej
sie na wozku inwalidzkim.
® wystrdj kabiny — stal nierdzewna w fakturze lnu
® progi — wzmocnione, stal nierdzewna
® posadzka w kabinie — antystatyczna, trudnoscieralna, latwa w zmywaniu
® narozniki §cian przy wejsciu do dzwigu na wszystkich przystankach —wzmocnione katownikiem ze stali
nierdzewnej do wysokosci 1,5 m
® powiadomienie glosowe o przeznaczeniu pigter przystankowych
2.2.1 Pozostale wymagania;
a) Oswietlenie awaryjne w kabinie dzialajace przez min. 2 godz. od zaniku zasilania; pigtrowskazywacz
elektroniczny; Swietlne strzatki kierunku jazdy; sygnalizacja przecigzeniowa; kaseta dyspozycii ze stali nierdzewnej
z przyciskami oznaczonymi alfabetem Braille’a; trzypotozeniowa stacyjka kluczykowa (jazda normalna / blokada
drzwi / jazda priorytetowa).
b) Sterowanie mikroprocesorowe wyposazone w falownik. Uklad sterowania géra-dot.
System sterowania umozliwiajacy w przysztosci rozbudowe o funkcje wlaczenia dZzwigu do systemu ppoz.
Zainstalowanie systemu zjazdu awaryjnego kabiny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napiecia
zasilania. System sterowania powinien by¢ odporny na zaklécenia elektromagnetyczne i nie emitowaé takich
zaklécen Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ do oferty dokument producenta poswiadczajacy spetnienie tego
wymogu.
¢) Dokladno$¢ zatrzymywania kabiny na przystankach z odchyleniem maks. * 2 mm.
d) System dwustronnej komunikacji glosowej kabiny ze stuzbami serwisowymi zgodny z norma PN-EN 81-28.
¢) Zespol napedowy z kotem zdawczym, olinowaniem i osprzetem.
f) Oslony elementéw ruchomych w maszynowni (m.in. ogranicznika predkosci, kota zdawczego, kota ciernego)
oraz oslona przeciwwagi.
@) Instalacja elektryczna w szybie, kabinie i maszynowni.
h) Kurtyna swietlna w drzwiach kabinowych.
i) Elektroniczny pietrowskazywacz i gong na kazdym przystanku.
j) Kasety wezwan ze stali nierdzewnej ze stacyjkami kluczykowymi (jazda priorytetowa / blokada drzwi /
k) Tablica wstepna w maszynowni.
1) Pomiary elektryczne dZzwigu po modernizacji.
m) Przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji technicznej (projektowej i powykonawczej),
n) Deklaracj¢ Wykonawcy o dostepie do czgsci zamiennych przez okres min. 10 lat.

C. MATERIALY DLA WYKONAWCY
1. Rysunki —rzuty kondygnacji
2. Rysunki konstrukeyjne wykonania szybu dzwigu
3. Rysunki — karty techniczne urzadzen do montazu

D. POZOSTALE WYMAGANIA FORMALNE

Obowiazki Wykonawcy

1. Dziennik Budowy.

Podstawowym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do kofica prac jest Dziennik Budowy. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
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biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden po drugim,
bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

2. Certyfikaty i deklaracje Wykonawca uzywa tylko te wyroby i materialy, ktére dopuscit do uzycia Inspektor
nadzoru, ktore:

2.1 Posiadajg certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw.

2.2 Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, lub Aprobata techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w
pkt. 1.

2.3 Znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2.4 Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnowaznym dokumentem.

2.5 Nie nalezy stosowa¢ materialéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

3. Biezaca kontrola jakosci.

W trakcie realizacji prac budowlanych i instalacyjnych, wykonywanych zgodnie z zamoéwieniem, objetym niniejsza
specyfikacjq techniczna, Inspektor Nadzoru bedzie prowadzit biezaca kontrolg jakosci prowadzonych prac. W
przypadku stwierdzenia wad odpowiednie wpisy beda wprowadzane do dziennika budowy, a Wykonawca bedzie
mial obowiazek ich bezzwlocznego usuwania.

4. Odbiér robdt budowlanych
Roboty budowlane podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:

Odbidr ostateczny- koficowy

e Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

e Calkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz odpowiednim, pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

e Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

e Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej i ilo§ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw oraz ocenie wizualnej.

¢ Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

A. dzienniki budowy ( oryginat ),

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw potwierdzone przez ich dostawce,
C. dokumentacja powykonawcza,

D. Dokumenty gwarancyjne.

E. kompletu dokumentacji technicznej (projektowej i powykonawczej),

uzgodnionej z Urzgdem Dozoru Technicznego oraz zalatwienie formalnosci i pokrycie kosztéw badania dZzwigu
po modernizacji przez Urzad Dozoru Technicznego.

5. Odbidr pogwarancyjny
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W ciagu 7 dni roboczych po uptywie terminu gwarancji Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym termin odbioru
pogwarancyjnego.

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przedstawi protokoly pomiaréw rezystancji uziemienia oraz ciagtosci
magistrali uziemiajacej.

Odbiér pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokotem, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy.

5. Gwarancje

Wykonaweca udzieli gwarancji na prawidlowe wykonanie przedmiotu zaméwienia na okres 48 miesigcy od dnia
odbioru kofAicowego robét. Wykonawca zobowigzuje sig, ze w okresie trwania gwarancji usunie bezplatnie
wszelkie stwierdzone usterki, bedace wynikiem niedordbek badz bleddéw wykonawczych, a ktérych stwierdzenie
przy odbiorze koficowym lub w trakcie prowadzenia prac bylo niemozliwe. Usunigcie usterek nastapi w ciagu 3
dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o wykryciu usterek.
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